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CAPO | - NORME AMMINISTRATIVE
ART. .1 - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

L'appalto consiste nelladeguamento e nella ristrut turazione dell'impianto di
depurazione esistente sito in localita La Trova, ne | Comune di Citta della Pieve, della
potenzialita di trattamento per 5.000 A.E., con sca rico in area sensibile, al fine di
garantire nell'intero corso dell'anno il trattament o di tutti i reflui in arrivo all'impianto,
secondo gli standards di qualitd previsti dalla vig ente normativa (comprese le
previsioni del PTA approvato dalla Regione dellUmb ria con Deliberazione del
Consiglio regionale 1 dicembre 2009, n. 357) e otti mizzare i quantitativi di fango
prodotti e I'energia utilizzata per le fase ditrat  tamento.

Per quanto riguarda l'indicazione delle caratteristiche necessarie per la formulazione di
un'offerta tecnica ed economica relativa alle richieste della Stazione Appaltante, si rimanda
agli elaborati tecnici di progettazione preliminare e al presente Capitolato Speciale
Prestazionale — Capitolato d’Oneri.

L'appalto € del tipo “chiavi in mano” e, piu in particolare, prevede le seguenti attivita:

1. progettazione definitiva, comprensiva degli elaborati relativi ai piani di sicurezza richiesti
dalla normativa vigente, dei lavori per la costruzione di un impianto di depurazione in
sostituzione delle attuali lagune;

2. predisposizione di tutti gli atti richiesti per il rilascio delle necessarie autorizzazioni da
parte delle autoritd competenti sulla progettazione definitiva, compresa la eventuale
procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale (V.I.LA)) e per la quale la Stazione
Appaltante ha in corso la relativa richiesta di assoggettabilita;

3. redazione della progettazione esecutiva delle opere, comprensiva degli elaborati relativi
ai piani di sicurezza richiesti dalla normativa vigente, in conformita alle eventuali
prescrizioni adottate dalle Autorita competenti durante i procedimenti valutativi ed
autorizzativi;

4. realizzazione di tutte le opere previste nella progettazione esecutiva, compresi tutti i
lavori edili, tutte le opere di collegamento idraulico tra gli impianti, i materiali e le
apparecchiature elettromeccaniche, [I'hardware ed il software necessari alla
realizzazione del sistema di controllo ed automazione;

5. awviamento ed iniziale gestione controllata dellimpianto per un periodo di almeno 120
(centoventi) giorni a totale carico dellImpresa Aggiudicataria, fatta eccezione dei costi di
funzionamento dell'impianto (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo I'energia
elettrica, reagenti, smaltimento dei fanghi e dei vagli, etc...)

Poiché l'appalto prevede oltre all'esecuzione anche la progettazione definitiva ed esecutiva
dell'opera, l'offerente sara tenuto a presentare, per la partecipazione alla gara, il progetto
definitivo, in ogni caso sottoscritto da progettisti idoneamente abilitati.

Il corrispettivo dell'appalto & determinato a corpo ai sensi dell'art. 53 co. 4, del D.Lgs
163/2006 e s.m.i.

L'oggetto dell’appalto, la descrizione delle prestazioni progettuali e dei lavori da eseguire
nonché le altre modalitd, sono dettagliatamente riportati negli elaborati tecnici di
progettazione preliminare e nel presente Capitolato Speciale Prestazionale — Capitolato
d’Oneri. predisposti e messi a disposizione dalla Stazione Appaltante.
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Importo complessivo dell’appalto (I.V.A. esclusa ma compresi oneri per la sicurezza e
incidenza della mano d’'opera): euro 1.320.487,03 (Euro
unmilionetrecentoventimilaquattrocentottantasette/0O 3);

* Oneri complessivi per la sicurezza : euro 50.963,29 (Euro
cinguantamilanovecentosessantatre/29)  quali oneri stimati presunti, hon
assoggettabili a ribasso, per I'attuazione dei piani relativi alla sicurezza di cui ai
commi 1l e 2, dell'art. 23 della L.R. 3/2010 e s.m.i.;

* Incidenza dei costi della mano d'opera : euro 142.147,41 (Euro
centoquarantaduemilacentoquarantasette/41)  quali oneri stimati presunti per la
mano d’opera necessaria, di cui al comma 3 dell’art. 23 della L.R. 3/2010 e s.m.i,;

secondo le voci indicate negli elaborati tecnici del Progetto preliminare redatto dalla Stazione
Appaltante e posto a base di gara.
L'ammontare complessivo presuntivamente stimato sog getto a ribasso d'asta é
suddiviso come di seguito:
= euro 62.789,87 (Euro sessantaduemilasettecentottan  tanove/87) per la
progettazione definitiva (rif. DM 143/2013) ;
= euro 43.920,66 (Euro quarantatremilanovecentoventi  /66) per la progettazione
esecutiva (rif. DM 143/2013);
= euro 1.162.813,21 (Euro unmilionecentosessantaduem ilaottocentotredici/21) per
I'esecuzione dei lavori.

Il presente Capitolato Speciale Prestazionale — Capitolato d’Oneri., contiene le prescrizioni di
cui allart. 53, comma 2, lettera c) del D.Lgs.163/06 e s.m.i., nonché quelle previste dall’art.
23 del Regolamento di cui al D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i..

In particolare le indicazioni delle necessita funzionali, dei requisiti e delle specifiche
prestazioni di cui al comma 1, lettera a), dell’art. 23 del DPR n°® 207/2010 e s.m.i., sono
quelle indicate nelle relazioni del progetto preliminare, che forma parte integrante del
presente Capitolato Speciale Prestazionale — Capitolato d’Oneri.

Le prescrizioni ed i requisiti tecnici del progetto definitivo oggetto di offerta da parte dei
concorrenti sono riportate nel capo Il “Norme tecniche relative alla progettazione e
costruzione degli impianti” del presente Capitolato Speciale Prestazionale — Capitolato
d’Oneri..

Agli effetti dell’art. 23, comma 1, lettera c) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ed in aderenza ai
contenuti di cui all’art. 83 del D.L.163/2006, I'offerta economicamente piu vantaggiosa sara
determinata secondo i criteri indicati nel bando di gara.

ART. .2 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA

1. Il progetto esecutivo dovra essere redatto nel rispetto delle prescrizioni contenute negli
articoli da 33 a 43 compresi del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e sulla scorta del progetto
definitivo offerto in sede di gara e delle prescrizioni adottate dalle Autoritd competenti
durante i procedimenti valutativi ed autorizzativi e dovra comprendere ogni elemento
necessario o semplicemente opportuno per la perfetta esecuzione a regola d'arte dei lavori
oggetto dell'appalto. In particolare, esso dovra contenere i seguenti elaborati:
* Relazione generale del progetto esecutivo

La relazione generale del progetto esecutivo deve descrivere le opere previste in dettaglio,
anche attraverso specifici riferimenti, attraverso elaborati grafici, I'ottemperanza delle
prescrizioni del disciplinare di gara, e delle norme integrative del Capitolato Speciale
d'Appalto, dei criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi al
fine di ottenere il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel
caso in cui il progetto prevede I'impiego di componenti prefabbricati, la relazione deve
precisare le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del Capitolato
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Speciale d'Appalto riguardanti le modalita di presentazione e di approvazione dei componenti
da utilizzare. In particolare la relazione generale deve contenere la descrizione:

a) delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la
possibilita di imprevisti;

b) dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul
piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e
tecnologiche previste dal progetto esecutivo;

c) dei criteri seguiti per la scelta dei processi di trattamento adottati con i relativi calcoli
di dimensionamento;

* Relazioni specialistiche

Comprendono le relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica che devono illustrare
puntualmente, sulla base del progetto esecutivo, le soluzioni adottate. Tali relazioni dovranno
sviluppare in maniera dettagliata gli aspetti inerenti alla esecuzione e manutenzione degli
impianti tecnologici.

Le relazioni dovranno contenere l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle
verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.

* Relazioni di calcolo (esecutivi) delle strutture e degli impianti

| calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle rispettive normative
vigenti, possono essere eseguiti anche mediante utilizzo di programmi informatici.

| calcoli delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la
necessita di variazioni in corso di esecuzione.

| calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio, alla
destinazione specifica dell'intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le
apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la
funzionalita dell'impianto stesso.

| calcoli delle strutture e degli impianti saranno accompagnati da una relazione illustrativa dei
criteri e delle modalita di calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilita.

Il progetto esecutivo delle strutture (carpenterie, armature per c.a., piante, profili, sezioni,
ecc...) deve comprendere sia gli elaborati grafici di insieme che gli elaborati grafici di
dettaglio in scala idonea ed in particolare:

a) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresse:

- i tracciati dei ferri di armatura con l'indicazione delle sezioni e delle misure parziali e
complessive, nonché i tracciati delle armature per la precompressione;

b) per le strutture metalliche o lignee:

- tutti profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle
piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e
lunghezza delle saldature;

c) per le strutture murarie tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentire

I'esecuzione.

La relazione di calcolo delle strutture deve contenere:

I'indicazione delle norme di riferimento;

la specifica della qualita e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle
modalita di esecuzione qualora necessarie;

I'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;

le verifiche statiche.

Il progetto esecutivo degli impianti in linea di massima deve comprendere:

- gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore
ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni
metriche necessarie;

- l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative
relazioni di calcolo;

- la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari
ed apparecchiature.

« Elaborati grafici del progetto esecutivo
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| grafici del progetto esecutivo, redatti con i procedimenti piu idonei, dovranno essere
costituiti:
a) dagli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla
base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;
b) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;
c) dagli elaborati atti ad illustrare le modalita esecutiva di dettaglio;
d) dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di
assemblaggio dei componenti prefabbricati;
e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle
prescrizioni disposte dagli Organismi competenti in sede di approvazione del progetto
definitivo o di approvazione di specifici aspetti del progetto;
f) dagli elaborati atti a soddisfare le esigenze di cui all'art. 15, comma 9, del D.P.R.
207/2010 e s.m.i..
* Progetto programma per I'avviamento della gestione provvisoria
Il progetto dovra comprendere un dettagliato progetto per la gestione provvisoria
dell'impianto.
Tale progetto dovra contenere:
a) il programma delle attivita, per l'avviamento all'esercizio industriale delle opere per la
gestione provvisoria degli stessi e l'istruzione del personale disposto dal Committente, per il
periodo di 120 (centoventi) giorni.
¢ Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
Il progetto esecutivo dovra prevedere "Il piano di manutenzione" necessario per pianificare e
programmare, con specifico riferimento alle scelte effettuate esplicitate negli elaborati
progettuali esecutivi, I'attivita di manutenzione da effettuare sull'opera al fine di mantenerne
nel tempo la funzionalita, le caratteristiche di qualita, I'efficienza ed il valore economico.
Il piano di manutenzione dovra essere costituito dai seguenti documenti operativi:
a) il manuale d'uso;
b) il manuale di manutenzione;
c) il programma di manutenzione;
e Piano di sicurezza e coordinamento e quadro diinci  denza della mano d’opera
Il piano di sicurezza e di coordinamento € il documento complementare al progetto
esecutivo, finalizzato a prevedere I'organizzazione delle lavorazioni piu idonea, per prevenire
o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso l'individuazione delle
eventuali fasi critiche del processo di costruzione e la definizione delle relative prescrizioni
operative. Il piano contiene misure di concreta fattibilita specifiche per il progetto in esame e
redatto secondo quanto previsto nell’allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
La stima dei costi della sicurezza derivanti dall'attuazione delle misure individuate
rappresenta la quota di cui all’articolo 16, comma 1, punto a.2) del DPR 207/2010.
| contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento sono il risultato di scelte progettuali ed
organizzative conformi alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo quanto riportato nell'allegato XV al medesimo
decreto in termini di contenuti minimi. In particolare la relazione tecnica, corredata da tavole
esplicative di progetto, deve prevedere I'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi in
riferimento allarea e all’'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti
ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attivita delle singole imprese
esecutrici o dei lavoratori autonomi.
Il quadro di incidenza della manodopera e il docotmesintetico che indica, con riferimento
allo specifico contratto, il costo del lavoro dii @l’articolo 86, comma 3-bis, del codice. I
quadro definisce I'incidenza percentuale della ¢gteadi manodopera per le diverse categorie
di cui si compone I'opera o il lavoro.

» Cronoprogramma
Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di
andamento stagionale sfavorevole tenendo altresi conto che nel caso di sospensione o di
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ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante
dal cronoprogramma.
L'Impresa aggiudicataria dovra, comunque, presentare, prima dell'inizio dei lavori, un
programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma, nel quale saranno riportate,
per ogni lavorazione ed attivita, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
lammontare presunto, parziale e progressivo dellavanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Umbra Acque ha
facolta di prescrivere eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a
determinate esigenze.
Le opere che dovranno essere attivate previa autorizzazione di Enti Terzi (VV.FF.;Provincia;
etc. ) dovranno essere previste nel cronoprogramma in un arco temporale utile che permetta
I'avviamento dell'impianto con tutte le autorizzazioni gia ottenute o equivalenti nulla osta.
Le opere che per essere attivate devono essere allacciate idraulicamente/elettricamente alle
reti esistenti di Enti Terzi (ENEL-Telecom-ecc.), dovranno essere previste nel
cronoprogramma in un arco temporale che permetta I'avwiamento delle opere con tutti gli
allacciamenti gia eseguiti; rimane pertanto a carico dell'impresa I'onere della predisposizione
di tutti gli atti tecnici ed amministrativi necessari.

« Elenco dei prezzi unitari
Per la redazione dei computi metrici estimativi facenti parte integrante del progetto esecutivo
saranno utilizzati i prezzi, desunti dal prezziario Regionale vigente all'epoca di redazione del
progetto definitivo e ove necessario, da ulteriori nuovi prezzi corredate da regolari analisi
redatte ai sensi della normativa vigente.
Le spese relative alla sicurezza e l'incidenza della mano d’opera, dovranno essere desunti
dalle percentuali previste nel Prezziario utilizzato per la redazione del computo metrico.
L'elenco dei prezzi unitari sara distinto in opere civili ed opere elettromeccaniche.

e Computo metrico estimativo
Il computo metrico-estimativo, distinto anch'esso in opere civili ed opere elettromeccaniche
ed elaborato per i singoli corpi d’opera che costituiscono l'intero progetto, risulta essere
quello scaturito dalla approvazione del progetto definitivo a seguito di tutti gli iter ed i
procedimenti autorizzativi.

» Piano della qualita, installazione e manutenzione.
Il piano deve contenere la pianificazione e la programmazione di tutte le condizioni,
sequenze, modalitd, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attivita di controllo da
svolgersi nella fase esecutiva, da strutturare quanto previsto dalle norme 1S0.
A tal fine, tutte le lavorazioni vanno previste in tre classi di importanza: critica, importante,
comune.
Appartengono alla classe:
a) critica , le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti correlabili, anche
indirettamente, con la sicurezza delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell'intervento;
b) importante , le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti correlabili,
anche indirettamente, con la regolarita delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile
dell'intervento ovvero qualora siano di onerosa sostituibilita o di rilevante costo ;
c) comune, tutti i componenti e i materiali non compresi nelle classi precedenti.
La classe di importanza € tenuta in considerazione:

- nell'approvvigionamento dei materiali da parte dell'aggiudicatario e quindi dei criteri di

qualifica dei propri fornitori;

- nella identificazione e rintracciabilita dei materiali;

- nella valutazione delle non conformita.
Per tutti i materiali, elementari e compositi, da impiegare nella realizzazione dell'impianto
dovra essere fornito I' elenco delle norme tecniche nazionali ed internazionali.

* Quadro di incidenza percentuale della quantita di m  anodopera per le diverse

categorie di cui si compone 'appalto.
e Capitolato speciale di appalto redatto sulla scorta dello schema di contratto e
del capitolato prestazionale del progetto prelimina re posto a base di gara ed in
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aderenza ai contenuti di cui allart. 43 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e con
particolare riguardo al comma 6 dello stesso.
2. In caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, verra applicata una penale
pecuniaria per ogni giorno di ritardo pari a €. 500,00 (eurocinquecento), che sara portata in
detrazione in occasione della corresponsione del saldo della relativa progettazione.
3. Il Contratto dei lavori in oggetto, sara stipulato "a corpo” e l'importo, come determinato in
sede di gara, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti
contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alle quantita.
4. | prezzi unitari utilizzati dal concorrente non hanno alcuna efficacia negoziale e I'importo
complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi
unitari alle quantitd, resta fisso ed invariabile. Pertanto gli stessi sono vincolanti
esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili.

ART. 1.3 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPOR ABILI E
SUBAPPALTABILI

1. Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 34 del 2000 in conformita
all'allegato “A” al predetto Regolamento ed in aderenza ai contenuti di cui all’art.118 del
D.L.163/2006, i lavori sono classificati nelle seguenti categorie e classifiche:

- categoria prevalente 0S22 classifica Il (qualificazione obbligatoria)

- categoria scorporabile 0G1 classifica Il (qualificazione obbligatoria)

| lavori sono subappaltabili nei limiti e con le modalita stabilite dall’art.118 del D.L.163/2006
per la categoria prevalente.

ART. .4 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAP ITOLATO SPECIALE
D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalita per le quali il lavoro e stato progettato e comungue quella meglio rispondente ai criteri
di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. Le disposizioni stabilite con il “bando di gara”, il “disciplinare di gara”, e il presente
“Capitolato Speciale Prestazionale - Capitolato d’Oneri” costituiscono riferimento contrattuale
in caso di discordanza con quelle del Capitolato Speciale d’Appalto, di cui al progetto
esecutivo.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato
Speciale, é fatta tenendo conto delle finalita del Contratto e dei risultati ricercati con
I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli
da 1362 a 1369 del Codice Civile.

ART. 1.5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto d'Appalto, ancorché non materialmente
allegati:
* il Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n.
145;
« il bando di gara, il disciplinare di gara ed il presente Capitolato Speciale Prestazionale -
Capitolato d’Oneri;
» l'offerta presentata dall’Appaltatore;
« il progetto definitivo offerto.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i decreti, i Regolamenti e le Circolari
Ministeriali sui lavori pubblici emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori, nonché le
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norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.L, le norme C.E.Il, le tabelle CEI-UNEL ed i testi
citati nel presente Capitolato ed in particolare:
= |l Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n.163 e s.m.i.;
» || Regolamento Generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;
= il Capitolato Generale d’Appalto Decreto Ministeriale LL.PP. 19 aprile 2000, n.
145;
» la Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
= tutta la ulteriore legislazione regolante I'esecuzione dei LL.PP. nella Regione
Umbria.

ART. 1.6 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMIC ILIO - DIRETTORE
DI CANTIERE - INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO
RISCUOTERE

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato
Generale d'Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notifica o comunicazione dipendente dal Contratto.

2. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato
Generale d'Appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso Umbra
Acque SpA, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto, il
mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata di
Umbra Acque. La direzione del cantiere e assunta dal Direttore Tecnico dell'impresa o da
altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del
Direttore Tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel
cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica
e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha diritto di esigere il cambiamento del
Direttore di Cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacitd o grave
negligenza. L'appaltatore in tutti i casi € responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, della malafede o della frode nella somministrazione o
nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 0 4,
deve essere tempestivamente notificata a Umbra Acque SpA; ogni variazione della persona
di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso Umbra Acque del nuovo
atto di mandato.

ART. .7 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONE NTI, | SISTEMI E
L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di Legge e di Regolamento in materia di qualita,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro,
tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale
d’Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci
allegata allo stesso Capitolato.
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2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il
luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano
rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto.

Le somme per accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie ovvero
specificatamente previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto o nel piano di qualita, ancorché
disposte dalla Direzione dei Lavori o dall'Organo di collaudo, ai sensi dell'art. 15 comma 7
del Capitolato Generale d'Appalto, sono a carico dell'Impresa Appaltatrice.

ART. 1.8 - ART.L.8 - PRESCRIZIONI PER LA QUALITA

1. L'Appaltatore, e tenuto ad eseguire i lavori in regime di Assicurazione di Qualita (AQ)

mediante I'applicazione di un Sistema di Qualita (SQ) rispondente alle prescrizioni contenute

nelle norme UNI EN ISO della serie 9000 ed eventuali documenti contrattuali correlati;

I'Appaltatore dovra comungque dimostrare che, nell'esecuzione dell’'appalto, - fatte salve

particolari situazioni che saranno evidenziate e regolamentate nei piani di controllo qualita —

utilizzera materiali, forniture o0 componenti prodotti da soggetti che svolgono la propria attivita

industriale con un sistema di Qualita certificato secondo le nome UNI EN 1SO 9000, 9001,

9002, 9003, 9004.

2. Il SQ predisposto dall'Appaltatore dovra garantire che tutte le attivita influenti sulla qualita

dei lavori e delle forniture siano svolte in maniera pianificata, sistematica e documentata.

3. L'Appaltatore dovra destinare risorse adeguate per la gestione delle attivita esecutive e di

controllo dei lavori; in particolare egli &€ tenuto a nominare un proprio 'Responsabile della

Qualita" il quale avra il compito di predisporre, applicare, aggiornare e verificare il suddetto

SQ.

4. | criteri e le modalita che I'Appaltatore adattera per I'applicazione del SQ dovranno essere

definiti e contenuti nel documento denominato "Piano di Qualita di costruzione e di

installazione" (PdQ); I'Appaltatore, entro trenta giorni dalla data di consegna dei lavori, dovra

sottoporre al Committente per le osservazioni ed approvazione, il PdQ redatto secondo i

principi ed i criteri delle norme UNI EN ISO della serie 9000 e secondo le prescrizioni delle

norme UNI ISO 10005.

5. Entro cinque giorni dalla data di comunicazione delle osservazioni del Committente

I'’Appaltatore dovra consegnare il PdQ definitivo.

6. Il suddetto PdQ dovra fornire, in accordo con la norma UNI ISO 10005, gli aspetti di

carattere generale inerenti la gestione della qualita di tutto il Contratto e dovra indicare, tra

I'altro, le fasi di attivita e/o le forniture per le quali saranno redatti appositi "Piani di controllo

Qualita (PCQ) nei quali saranno indicati frequenze e tipi di controllo nonché tutta la

documentazione e certificazione da produrre.

7. In ogni caso i singoli documenti di PCQ dovranno essere sottoposti alla D.L. con almeno

15 giorni di tempo di anticipo rispetto alla data prevista per inizio delle lavorazioni.

8. Ciascun PCQ dovra essere finalizzato all'oggetto della fornitura o lavorazione e dovra

essere sottoscritto da tutti i Fornitori.

9. Il Committente si riserva la facolta di verificare, nel corso dei lavori il rispetto, da parte

dell'Appaltatore, delle prescrizioni tecniche nonché I'adeguatezza e corretta attuazione delle

disposizioni contenute nel PdQ; in particolare, a titolo indicativo, ma non esaustivo, il

Committente potra:

a) esaminare i documenti tecnici e gestionali (ulteriori e diversi rispetto a quelli soggetti ad
approvazione formale);

b) convocare riunioni nelle fasi di approvvigionamento, fabbricazione, ecc. a cui
I'Appaltatore, o un suo Delegato munito dei necessari poteri, é tenuto a partecipare. Le
decisioni operative riepilogate in apposito verbale, saranno considerate vincolanti tra le
parti;

c) partecipare, con I'Appaltatore, alle valutazioni sull'idoneita dei principali sub fornitori;
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d) effettuare i necessari accertamenti e verifiche durante I'esecuzione dei lavori. I
Committente indichera pertanto all'Appaltatore le fasi a cui intende partecipare,
richiedendone la segnalazione con i preavvisi previsti e suddividendoli in fasi vincolanti,
notificanti, e fasi del processo per cui chiedono certificati di collaudo e di prove eseguiti
dall'Appaltatore;

e) verificare la conformitd dei prodotti ai requisiti specificati, utilizzando le strutture dei
laboratori qualificati e indicati dal Committente;

f) effettuare verifiche ispettive sul SQ.

10. Il Committente provvedera a segnalare all’Appaltatore le eventuali carenze e/o difformita

riscontrate durante lo svolgimento delle suddette attivita richiedendo, ove necessario, azioni

correttive; I'Appaltatore sara tenuto ad adempiere a quanto richiesto dal Committente e non
potra pretendere, a riguardo, compensi di sorta.

11. Resta espressamente inteso che ove i soggetti autorizzati, in base ai documenti

contrattuali, riscontrino non conformi i lavori eseguiti dall’Appaltatore, possono aprire una

procedura di "non conformita" i cui oneri saranno esclusivamente a carico dell’Appaltatore. |
suddetti lavori non verranno contabilizzati fino a quando i soggetti preposti non dichiareranno
la chiusura della procedura, attestando I'avvenuta “conformita”.

12. L'Appaltatore e tenuto ad ottemperare a tutte e prescrizioni richiamate nel presente

articolo prima dell'effettivo inizio dei lavori.

13. Il mancato adempimento entro i termini fissati di tutte le prescrizioni del presente articolo

costituisce grave inadempienza contrattuale a fronte della quale il Committente potra

sospendere ogni pagamento.

ART. 1.9 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. Il Committente, nei tempi previsti per legge, provvedera dopo I'aggiudicazione provvisoria
ad espletare tutte le formalita previste per legge per I'aggiudicazione definitiva e la stipula del
contratto con rogito notarile, le cui spese saranno poste a carico dell’Appaltatore.
Contemporaneamente, il Committente provvedera ad avviare tutti gli iter autorizzativi del
progetto eventualmente compresa, se necessaria, la pratica di V.I.LA. Per tale ragione, sara
cura dell’Appaltatore fornire entro 10 (dieci) giorni dalla specifica richiesta, il numero di copie
(sia in formato digitale che cartaceo) strettamente necessario al Committente per I'avvio di
tutte le procedure.

2. Ottenute tutte le autorizzazioni necessarie e I'approvazione del progetto definitivo da parte
del’'Organo di governo dellAmbito, il Committente comunichera con proprio Ordine di
Servizio a firma del Responsabile del Procedimento, la necessita di avviare la stesura del
progetto esecutivo, la cui consegna dovra essere effettuata nei termini previsti dall'Offerta e
comunque non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di
comunicazione, ai sensi dell’'art. 169, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

3. Nei successivi 15 giorni dalla data di ricezione dello stesso e qualora il progetto esecutivo
sia completo di tutti gli elementi richiesti, I'Ente Appaltante si impegna a sottoporlo all'Organo
di governo dell’Ambito per I'approvazione dello stesso, impegnandosi ad effettuare la relativa
consegna dei lavori entro 10 (dieci) giorni dalla data di approvazione, previa convocazione
dell’'esecutore.

4. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale Contratto in seguito alla
consegna, risultante da apposito verbale, esecuzione che dovra essere completata nei
termini proposti nell'Offerta e comunque non oltre i 365 (trecentosessantacinque) giorni
previsti come termine ultimo.

5. La consegna avverra con le modalita prescritte dagli artt. 153, 154 e 155 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i..

6. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non
superiore a 15; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima
convocazione. Decorso inutilimente il termine di gg. 15 anzidetto, & facolta di Umbra Acque
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SpA di risolvere il Contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di
avvalersi della garanzia fidejussoria ai fini del risarcimento del danno, senza che cio possa
costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per
I'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario € escluso dalla partecipazione in
guanto I'inadempimento € considerato grave negligenza accertata.

7. L'appaltatore deve trasmettere a Umbra Acque, prima dell'inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed infortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta; egli trasmette altresi, a
scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché
quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al
proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici e/o relative certificazioni di
regolarita contributiva (D.U.R.C.).

ART. .10 - VARIANTI IN CORSO D'’OPERA

1. L'Amministrazione si riserva la insindacabile facolta di introdurre all'atto esecutivo, quelle
varianti che riterra piu opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei
lavori, senza che I'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed
indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale o dal
Capitolato Speciale d’Appalto.

2. Di contro I'Appaltatore non potra in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al
progetto esecutivo. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della
Direzione Lavori, potra essere ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il
risarcimento dell'eventuale danno a Umbra Acque.

3. Le varianti in corso d’'opera potranno rendersi necessarie:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate o per lintervenuta possibilita di
utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della
progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi
miglioramenti nella qualita dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino
I'impostazione progettuale; per la presenza di eventi inerenti la natura e specificita dei
beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o
non prevedibili nella fase progettuale;

€) nei casi previsti dall'art. 1664, secondo comma, del codice civile;

d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in
tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

Il tutto nei limiti di quanto previsto dall’art.132 del D.L.163/2006.

4. Ove le varianti di cui al comma 3, lettera d), eccedano il quinto dell'importo originario del
contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova
gara alla quale € invitato I'aggiudicatario iniziale.

5. La risoluzione del contratto, ai sensi del comma precedente, da luogo al pagamento dei
lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti
dell'importo del contratto.

6. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o
adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal
medesimo i nuovi prezzi saranno concordati nel corso dei lavori con le modalita ed i criteri di
cui all'art. 163 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

ART. .11 - SOSPENSIONI E PROROGHE

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d'arte, la Direzione
dei Lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori
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redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la
necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera.

2. Si applicano I'art. 158 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 e gli artt. 24, 25, 26
del Capitolato Generale.

3. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile non sia in grado di ultimare i lavori
nei termini fissati, pud chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute
giustificate, sono concesse purché le domande pervengano prima della scadenza del
termine anzidetto.

4. | verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a
cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello
stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al Responsabile del Procedimento entro |l
quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati
dallo stesso o dal suo delegato; qualora il Responsabile del Procedimento non si pronunci
entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati da Umbra
Acque.

5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato
dal Responsabile del Procedimento o sul quale si sia formata I'accettazione tacita. Non
possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in
assenza di adeguate motivazioni o nel caso in cui le motivazioni non siano riconosciute
adeguate da parte del Responsabile del Procedimento.

6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione
al Responsabile del Procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo |l
quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione
anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

ART. .12 - TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAV ORI — PENALI

1. Il termine utile per dare ultimati tutti i lavori compresi nell’'appalto &€ quello definito in sede

d’offerta ed accettato da Umbra Acque. Esso decorre dalla data del verbale di consegna dei

lavori. 1l termine di ultimazione dei lavori non deve comunque superare i 365

(trecentosessantacinque) giorni naturali e consecut ivi decorrenti dalla data di

consegna dei lavori che potranno essere suddivisi in fasi secondo il cronoprogramma

elaborato dal concorrente.

2. In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all'art. 22 del Capitolato Generale rimane

stabilita nella misura dello 0,10% (zerovirgoladieci per cento) dellammontare n  etto

contrattuale per ogni giorno di ritardo , secondo quanto stabilito dall'art. 145 del

Regolamento DPR n. 207/2010.

3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente capoverso, trova

applicazione anche in caso di:

a) ritardo nell'inizio dei lavori rispetto alla data stabilita dal direttore con il verbale di
consegna degli stessi;

b) ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data
fissata dal direttore dei lavori;

€) mancato rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati.

4. La penale di cui al comma 3, lettera b), & applicata allimporto dei lavori ancora da

eseguire; la penale di cui al comma 3, lettera c) e applicata all'importo dei lavori di ripristino o

di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettati o danneggiati.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione

del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

6. Limporto complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo

superare il dieci per cento dellimporto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare
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una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione I'articolo 1.34, in
materia di risoluzione del contratto.

7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo nhon pregiudica il risarcimento di
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti da Umbra Acque a causa dei ritardi.

8. Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente
valutate quest'ultime dalla Direzione Lavori, verranno senz'altro iscritte a debito
dell'Appaltatore negli atti contabili.

9. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’art.136 del D.L. n.163/2006, il periodo di
ritardo, a norma dell’art. 21 del Capitolato Generale di cui al D.P.R. 145/2000, sara
determinato sommando il ritardo accumulato dall’Appaltatore rispetto al programma
esecutivo dei lavori previsto all’art. 43, comma 10 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010
ed il termine assegnato dalla Direzione lavori per compiere i lavori.

ART. .13 - — ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell’articolo 26-ter, della legge n. 98 del 2013, e dovuta allappaltatore una
somma, a titolo di anticipazione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto, da
erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data
di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso
dell'ultimo trimestre dell’anno, I'anticipazione é erogata nel primo mese dell'anno successivo,
sempre che sia stato accertato l'effettivo inizio dei lavori. La ritardata corresponsione
dellanticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282
codice civile.

2. L’'anticipazione & compensata nel corso dellanno contabile nel quale e stata erogata,
mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno.
L'importo della trattenuta € determinato proporzionalmente suddividendo Iimporto
dell'anticipazione per le mensilita intercorrenti tra I'erogazione e la conclusione del primo
anno contabile o la data prevista per 'ultimazione dei lavori, se anteriore; in ogni caso alla
conclusione del primo anno contabile o all'ultimazione dei lavori, se anteriore, I'importo
dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

3. L'anticipazione € revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi
contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi
al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

4. Ai sensi dellarticolo 124, commi 1 e 2, del Regolamento generale, I'erogazione
dell’anticipazione € subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita
garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell'l.V.A. all'aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione di cui al comma 2;
b) la garanzia pud essere ridotta gradualmente in corso d’'opera, in proporzione alle quote di
anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale
compensazione;

c) la garanzia e prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una
banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da
impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale
12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al
predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro
10 gennaio 1989 e l'articolo 140, commi 2 e 3, del Regolamento generale.

5. La fideiussione di cui al comma 4 é escussa dalla Stazione appaltante in caso di
insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell'anticipazione di
cui al comma 3, salvo che I'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima
dell’'escussione della fideiussione.
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6. La Stazione procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di
insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell'anticipazione di
cui al comma 3, salvo che I'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della
predetta escussione.

7. Al pagamento dell’anticipazione si applica la disciplina di cui all’articolo 27, comma 7.

ART. .14 - PAGAMENTI IN ACCONTO

1. | pagamenti per la redazione dei progetti definitivi ed esecutivi avverranno secondo la
seguente tempistica:
= limporto previsto dallOfferta per la progettazione definitiva verra pagato, dietro
presentazione di regolare fattura, entro i successivi 60 giorni dall'invio del RUP della
comunicazione per l'avvio delle operazioni di stesura del progetto esecutivo;
= limporto previsto dall’Offerta per la progettazione esecutiva verra pagato, dietro
presentazione di regolare fattura, entro i successivi 60 giorni a partire dalla data di
approvazione dello stesso progetto; in caso di ritardi nella consegna del progetto
esecutivo, le eventuali penali saranno portate in detrazione nel pagamento dell'importo
previsto per la progettazione esecutiva.
2. | pagamenti per lI'esecuzione dei lavori avverranno invece per stati di avanzamento,
mediante emissione di certificati di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai
sensi del successivo Art. 1.21, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza,
raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 3, un importo non inferiore al 10% (dieci
percento) dell'importo complessivamente stimato per I'esecuzione dei lavori di cui all'art. 1.1
del presente Capitolato.
3. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica
dei lavoratori, sullimporto netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per
cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
4. Entro i 15 giorni successivi all' avvenuto raggiungimento dell' importo dei lavori eseguiti, di
cui al comma 2, il Direttore dei Lavori redige la relativa contabilitd e il Responsabile del
Procedimento emette, entro i successivi 30 giorni dalla redazione della contabilita, il
conseguente certificato di pagamento, una volta verificata la regolarita contributiva
dell'lmpresa.
5. Umbra Acque provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni
dalla data di ricezione della fattura emessa dall’Appaltatore, mediante emissione
dell'apposito bonifico.
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non
dipendenti dall'appaltatore, si provvedera alla redazione dello stato di avanzamento e
all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma
2.

ART. .15 - PAGAMENTI A SALDO

BN

1. Lo stato finale dei lavori € redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al
Responsabile del Procedimento. Col conto finale & accertato e proposto I'importo della rata
di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione e
soggetta alle verifiche di collaudo.

2. Lo stato finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del
Responsabile del Procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non
firma lo stato finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia
formulate nel registro di contabilita, lo stato finale si ha come da lui definitivamente accettato.
Il Responsabile del Procedimento formula in ogni caso una sua relazione allo stato finale.
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3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’ Art. .14, comma 2, nulla ostando, &
pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio,
previa consegna della polizza di cui all'art. 126 del DPR n. 207/2010 e all'art. 129 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. e della regolarita contributiva dell'Impresa.

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, ai sensi dell’articolo
229, comma 3, del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

5. La garanzia fidejussoria di cui al comma 4, deve avere validita ed efficacia non inferiore a
24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e pud
essere prestata, a scelta dell’Appaltatore, mediante I'adeguamento dell'importo garantito o
altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fidejussoria gia depositata a
titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del Contratto.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, I'Appaltatore risponde per la
difformitd ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto
appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

ART. .16 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI AC CONTO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 60 giorni intercorrenti tra 'emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine
senza che Umbra Acque abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli
interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo
termine spettano all’appaltatore, gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito
Decreto Ministeriale ai sensi dell'art.133 del D.L. 163/2006.

ART. .17 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SA LDO

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all’art. 1.15,
comma 3, per causa imputabile allAmministrazione, sulle somme dovute decorrono gli
interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati 0 nel pagamento delle somme dovute a
saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse
somme sono dovuti gli interessi di mora.

ART. .18 - REVISIONE PREZZI

1. Ai sensi dellart.133, comma 2, del D.L. n.163/2006 € esclusa qualsiasi revisione dei
prezzi, fatta salva la disciplina di cui all’art. 133, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

ART. .19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E' vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di
diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 117 del D.Lgs.
n.163/2006 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un
istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca
d'ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso a
Umbra Acque per I'approvazione, prima o contestualmente alla trasmissione del certificato di
pagamento, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.
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ART. .20 - FUSIONI E CONFERIMENTI

1. Le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese
che eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna
amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante
dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa
alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 1l maggio 1991, n. 187, e non abbia
documentato il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 40 e 191 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i..

2. Nei sessanta giorni successivi Umbra Acque potra opporsi al subentro del nuovo soggetto
nella titolarita del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in
relazione alle comunicazioni di cui al precedente capoverso, non sussistano i requisiti di cui
all'art. 10 sexies della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

ART. .21 - LAVORI A CORPO

1. La valutazione dei lavori a corpo € effettuata secondo le specificazioni date
nell'enunciazione e nella descrizione dei lavori a corpo, nonché secondo le risultanze degli
elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta
fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s'intendono sempre comprese tutte le
spese occorrenti per dare l'opera sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale
d'Appalto e negli elaborati di progetto. Nel corrispettivo dei lavori a corpo € compresa altresi
'assistenza da parte dell’Appaltatore al Committente, per i primi 120 giorni di avvio e
gestione delle opere. L'Appaltatore garantird nel periodo suddetto la presenza di un
ingegnere processista e di un tecnico specializzato per l'assistenza e la formazione del
personale di Umbra Acque addetto alla gestione delle opere.

Nessun compenso puod essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati
grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente
e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione
dell'opera appaltata secondo le regole dell’arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo sara effettuata sulla base di un quadro dimostrativo
delle percentuali, da redigere con il progetto offerto per la compilazione degli stati di
avanzamento con l'indicazione, per ogni gruppo delle lavorazioni ritenute omogenee, del
relativo importo e della sua aliquota percentuale riferita allammontare complessivo
dell'intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti dal computo metrico
estimativo. Al fine dei pagamenti in acconto gli importi e le aliquote possono essere indicati
anche disaggregati nelle loro componenti principali. | pagamenti in acconto sono determinati
sulla base delle aliquote percentuali cosi definite, per ciascuna delle quali viene
contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

ART. .22 - CAUZIONE PROVVISORIA, GARANZIA FIDEJUS SORIA O CAUZIONE
DEFINITIVA

1. L'offerta deve essere corredata da una garanzia, pari al 2% (duepercento) dell'importo a
base d'asta, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., da prestare anche mediante
fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale di cui all' art. 107 del D-Lgs. 1-9-1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attivita di rilascio di garanzie, a ci0 autorizzati dal Ministero del Tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la
garanzia di cui al secondo comma, qualora I'offerente risultasse aggiudicatario.
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2. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell' Aggiudicatario ed
e svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai
non aggiudicatari la cauzione é restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

3. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovra
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operativitd entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di Umbra
Acque. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria
dovra avere validita per almeno 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla data di
presentazione dell'offerta, rinnovabile per ulteriori 180 giorni a richiesta di Umbra Acque SpA.
4. All'atto della sottoscrizione del contratto I'Appaltatore, ai sensi dell'art.113 del D.L.
n.163/2006 e s.m.i., consegna a Umbra Acque una garanzia fidejussoria pari al 10 per cento
dell'importo contrattuale a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal
contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del
rimborso delle maggiori somme eventualmente corrisposte da Umbra Acque, nonché per il
pagamento di eventuali crediti vantati da terzi verso I'Appaltatore, salvo, in tutti i casi, ogni
altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, mediante fidejussione bancaria o
assicurativa.

5. Risultando il ribasso d’asta, desunto dal prezzo offerto dallimpresa rispetto a quello posto
a base di gara, superiore al 10 per cento, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.,
la garanzia fideiussoria € aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il
10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento,
al precedente si aggiunge l'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20 per cento.

6. Detta cauzione cessa di avere effetto alla data di approvazione del certificato di collaudo
provvisorio.

7. Fermo I'obbligo dell’Appaltatore di tenere Umbra Acque indenne e manlevata da qualsiasi
responsabilita connessa alla esecuzione dei lavori, al rispetto delle leggi applicabili, ai
rapporti con il personale e con i fornitori, resta comunque convenuto che, anche dopo
I'approvazione del collaudo provvisorio, qualora nulla osti alla restituzione della cauzione da
parte di Umbra Acque, la stessa cauzione potra restare, ad insindacabile giudizio di Umbra
Acque vincolata, in tutto od in parte, a garanzia dei diritti dei creditori per i titoli di quanto
dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere
nonché di ogni altra obbligazione scaturente dal contratto.

8. Umbra Acque puo richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia fideiussioria
ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

9. L'Appaltatore perdera la cauzione prestata in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di
lavori pubblici vigenti nel periodo che va dall'espletamento della gara al termine dei lavori e
alla chiusura di ogni eventuale vertenza amministrativa riguardante I'appalto stesso.

10. La cauzione verra definitivamente svincolata successivamente alla dimostrazione da
parte dell’Appaltatore di aver ottemperato agli obblighi contrattuali e di legge.

ART. .23 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA

L'Aggiudicatario € obbligato a costituire polizze assicurative per danni di esecuzione,

responsabilita civile terzi e garanzia di manutenzione, ai sensi dell'art.129, comma 1, del D.L.

n.163/2006 e dell'art.125 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i, che prevedono:

= almeno Euro 1.000.000,00 per danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori;

= almeno Euro 5.000.000,00 per responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell’'esecuzione dei lavori.
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Detta polizza dovra essere rilasciata da Istituto Bancario o da Compagnia Assicurativa,
abilitati nel ramo fideiussioni o da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui
all'art. 107 del D.Lgs. 385/93 ed autorizzato dal Ministero del Tesoro, ed essere redatte in
conformitd a quanto disposto con Decreto del Ministero delle attivita produttive 12 marzo
2004, n. 123.
Allo schema tipo di cui al predetto Decreto Ministeriale, andranno aggiunte le seguenti
clausole, che diverranno parte integrante e prevalente su quanto previsto dallo schema
stesso:

Relativamente a tutte le sezioni di polizza:
X.1 Premesso che la Societd assicuratrice da atto che ha emesso questa garanzia sulla
base di quanto indicato negli elaborati di gara pubblicati dalla Stazione Appaltante e
nell’'offerta economica della impresa aggiudicataria Contraente, documentazione che si
intende parte integrante del presente contratto, resta convenuto che, nei confronti della
Stazione Appaltante non potra essere opposta la nullita o decadenza del contratto o la
riduzione degli effetti della garanzia ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1898 C.C. e pertanto le
eventuali altre dichiarazioni rese dal Contraente in polizza si intenderanno ininfluenti.
X.2 Resta altresi convenuto che in caso di sinistro, la Societa assicuratrice, nei casi in cui la
Stazione Appaltante ne faccia espressa richiesta, si impegna a corrisponderle integralmente,
per guanto garantito in polizza, le indennita e/o rivalerla e tenerla indenne da danni a terzi di
cui debba rispondere anche in qualita di soggetto passivamente legittimato, anticipando gl
scoperti e le franchigie che potra recuperare autonomamente dallimpresa appaltatrice
Contraente. Relativamente alla Sezione A) di polizza:
[] La lettera d) dell’Art. 5 delle condizioni di assicurazione si intende integralmente abrogato
in quanto incompatibile con l'oggetto dell’'appalto.
[l Ad integrazione e deroga di quanto riportato in polizza nelle condizioni a stampa la
garanzia assicurativa & estesa anche ai danni derivanti da causa di forza maggiore ed atti
vandalici e/o terroristici.
Pertanto i punti b), ¢) e d) dell’Art. 3 delle condizioni di assicurazione si intendono
integralmente abrogati e vengono incluse nel contratto le seguenti clausole:
Al. Danni da forza maggiore
La Societa indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da forza
maggiore.
Relativamente ai danni da alluvioni, inondazioni e allagamenti, la garanzia & operante
esclusivamente se sono state prese misure di sicurezza sufficienti in sede di progettazione e
realizzazione dell'opera stabilite in base ai dati relativi ad alluvioni, inondazioni e allagamenti
rilevabili dalle statistiche degli uffici competenti per il controllo delle acque del servizio
meteorologico riguardo all'ubicazione del rischio e a tutta la durata assicurativa.
In caso di danni causati da terremoto, la garanzia assicurativa € subordinata alla
dimostrazione da parte dell'Assicurato che, nella stesura del progetto e nella esecuzione dei
lavori, siano state rispettate le norme tecniche e le relative disposizioni per le costruzioni in
zone sismiche.
Per tale garanzia, il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, con il
minimo di € 5.000,00 (cinquemila) e la societa non indennizza, in nessun caso, per singolo
sinistro e per la durata della copertura, somma superiore ad € 100.000,00 (centomila)..
A2. Danni da scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e/o dolosi.
La Societa indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate da scioperi, sommosse,
tumulti popolari, atti vandalici e/o dolosi.
Si intendono espressamente esclusi i danni causati da atti di terrorismo.
Si considera “Atto di terrorismo” qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere 0 anche
solo minacciata da una o piu persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire,
condizionare
o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.
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Per tale garanzia, il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, con il
minimo di € 5.000,00 (cinquemila) e la societa non indennizza, in nessun caso, per singolo
sinistro e per la durata della copertura, somma superiore ad € 100.000,00 (centomila)..

A3. Atti di terrorismo e di sabotaggio

La Societa Assicuratrice indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente
causati da atti di terrorismo e di sabotaggio.

Si considera “Atto di terrorismo” qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche
solo minacciata da una o piu persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire,
condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

Sono esclusi i danni:

- da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;

- derivanti da interruzioni di servizi quali elettricita, gas, acqua e comunicazioni.

Per tale garanzia, il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, con il
minimo di € 5.000,00 (cinquemila) e la societa non indennizza, in nessun caso, per singolo
sinistro e per la durata della copertura, somma superiore ad € 100.000,00 (centomila).

A.4 Esclusioni dalla garanzia per danni derivantid  a azioni di terzi

La Societa Assicuratrice non e obbligata ad indennizzare i danni da [ infedelta,
appropriazione indebita, truffa, furto, sottrazioni, ammanchi, perdite di mercato e perdite non
dimostrate, sparizioni misteriose;

[0 guerra dichiarata o non, invasione, occupazione militare, guerre civili, ribellione,
rivoluzione, insurrezione, nazionalizzazione, requisizione o altri eventi similari.

Relativamente alla Sezione B) di polizza:

Ad esplicitazione, integrazione ed eventuale deroga di quanto riportato in polizza nelle
condizioni a stampa valgono le seguenti clausole:

B.1 Nel novero dei terzi, ai fini assicurativi, dovranno essere ricompresi i seguenti soggetti:

- titolari e dipendenti di aziende di trasporto, fornitori e clienti quando partecipino
occasionalmente a lavori di carico e scarico o complementari all'attivita formante oggetto
dell'assicurazione;

- appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti in occasione di lavoro;

- dipendenti non soggetti all'assicurazione infortuni di legge, limitatamente ai danni corporali
conseguenti ad infortuni (escluse malattie professionali) subiti in conseguenza
all'espletamento delle mansioni cui sono adibiti;

- lavoratori interinali per danni subiti in occasione di lavoro o di servizio;

- dipendenti ed amministratori della Stazione appaltante;

- da progettisti e/o direttori dei lavori, consulenti, tecnici, assistenti, legali, professionisti in
genere, comungue non dipendenti dell'Assicurato, in relazione allo svolgimento di lavori
effettuati per conto dello stesso.

nonché il coniuge, i genitori e i figli degli anzidetti soggetti, nonché qualsiasi altro parente od
affine con loro convivente.

B.2 La garanzia comprende i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del
suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse
0 comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di attrezzature, macchinari, impianti e
condutture (Inquinamento accidentale).

Per tale garanzia, limiti di indennizzo per sinistro e per durata, scoperto e relativo minimo che
rimane a carico dell’Assicurato sono indicati nella Scheda Tecnica (fermo quanto indicato
nella superiore clausola X.2).

B.3 La garanzia comprende i danni a cose dovuti a vibrazione, rimozione o cedimento o
franamento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere, alla condizione che tali
danni

non derivino da lavori che necessitano sottomurature o altre tecniche sostitutive.

Per tali fattispecie di responsabilita, limiti di indennizzo per sinistro e per durata, scoperto e
relativo minimo che rimane a carico dell’Assicurato sono indicati nella Scheda Tecnica
(fermo quanto indicato nella superiore clausola X.2).
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B.4 La garanzia comprende i danni a cavi e condutture sotterranee, solo se, prima dell'inizio
dei lavori I'Assicurato abbia ottenuto dalle Autorita competenti la documentazione necessaria
per individuare I'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le
adeguate misure preventive.

Per tali fattispecie di responsabilita, limiti di indennizzo per sinistro e per durata, scoperto e
relativo minimo che rimane a carico dell’Assicurato sono indicati nella Scheda Tecnica
(fermo quanto indicato nella superiore clausola X.2).

B.5 La garanzia comprende i danni a terzi provocati da alluvione ed allagamento in
occasione di lavori su corsi d’acqua o sorgenti che per effetto di opere provvisionali e/o
presenza di cantieri e/o di attrezzature, provochino la deviazione e/o tracimazione delle
acque. Pertanto in tali circostanze e per tali fattispecie di danno la societa assicuratrice non
potra opporre I'esclusione di cui alla lettera k) dell’Art. 12 della sez. B) di polizza.

Per tali fattispecie di responsabilita, limiti di indennizzo per sinistro e per durata, scoperto e
relativo minimo che rimane a carico dell’Assicurato sono indicati nella Scheda Tecnica
(fermo quanto indicato nella superiore clausola X.2).

B.6 La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali),
mancato o ritardato inizio di attivita industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi,
purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Per tali fattispecie di responsabilita, limiti di indennizzo per sinistro e per durata, scoperto e
relativo minimo che rimane a carico dell’Assicurato sono indicati nella Scheda Tecnica
(fermo quanto indicato nella superiore clausola X.2).

L'Appaltatore e altresi obbligato a prestare polizza assicurativa di responsabilita civile per
danni di cui debba rispondere verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati
presso I'LN.A.l.L. secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti
all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni, durante I'esecuzione dei lavori e nel periodo di
garanzia per l'importo di euro 5.000.000,00.

La copertura assicurativa delle suddette polizze cosi come previsto dallart. 103 del
Regolamento di cui al D.P.R. n.554/99, decorrera dalla data di consegna dei lavori e cessera
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio finale.

L’Appaltatore dovra trasmettere a Umbra Acque le polizze prima della stipula del contratto.
Le polizze devono portare la dichiarazione di vincolo a favore di Umbra Acque e devono
risultare in regola con il pagamento del relativo premio per il periodo indicato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell’Appaltatore non comportera l'inefficacia della garanzia.

Anche a garanzia della corretta realizzazione dell'opera, I' Appaltatore € inoltre obbligato a
stipulare consegnandone copia a Umbra Acque, ai sensi dell'art. 126 del Regolamento di cui
al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., con decorrenza dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale postuma, con massimale di €
500.000,00 (euro cinquecentomila), nonché una polizza per responsabilita civile verso terzi
postuma, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera,
ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, con massimale fissato pari al 30%
dell'importo di aggiudicazione, arrotondato per ecc esso alle migliaia di euro, a valere
dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Per quanto attiene al progettista o i progettisti, incaricati dall’Appaltatore della progettazione
esecutiva, essi dovranno essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo,
di una polizza di responsabilita civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento
delle attivita di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti, ai sensi
dellart.111 del D.L. n.163/2006 e s.m.i., deve coprire, oltre alle nuove spese di
progettazione, anche i maggiori costi che '’Amministrazione deve sopportare per le varianti
previste dall'articolo 132, comma 1, lettera e) del D.L. n.163/2006 e s.m.i., resesi necessarie
in corso di esecuzione.
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La garanzia e prestata con un massimale di € 1.000.000,00. La mancata presentazione da
parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera la Stazione Appaltante dal pagamento
del corrispettivo relativo alla progettazione esecutiva.

In tutti i casi previsti al presente articolo resta fermo I'obbligo dell’Appaltatore di manlevare
Umbra Acque da ogni richiesta di risarcimento dei danni, responsabilitd, costi e spese
derivanti, direttamente o indirettamente, da: () eventi che risultino coperti dalle polizze
assicurative ma che per qualsiasi motivo non vengano indennizzati o (Il) eventi imputabili a
errore dei subappaltatori/fornitori che non siano coperti dalle polizze assicurative. Le polizze
assicurative dovranno espressamente prevedere la clausola di rinuncia alla rivalsa nei
confronti di Umbra Acque.

ART. .24 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente
sicurezza

e igiene.

2. L'appaltatore e altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni,
gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature
utilizzate.

4. L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di
guanto stabilito nel presente articolo.

ART. .25 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'appaltatore & obbligato a fornire a Umbra Acque, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in
merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in
vigore.

2. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al Decreto
Legislativo n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso Decreto applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere.

ART. .26 - PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il
piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008.

2. L'appaltatore pud presentare, ai sensi dell’art.131 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i, al
Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte motivate di
modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche
in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la
sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto o delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela
della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in
seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

ART. .27 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comungque prima dell'inizio dei lavori, ai
sensi dell'art.131 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., deve predisporre e consegnare al Direttore
dei Lavori o, se nominato, al Coordinatore per la Sicurezza nella fase di esecuzione, un
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piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo
di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del
Decreto Legislativo 81/2008 e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni
rispetto alle previsioni.

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui al titolo 4°, del Decreto Legislativo n. 81/2008.

3. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto in conformita a quanto disposto
dall'allegato XV del Decreto Legislativo n. 81/2008.

ART. .28 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI S ICUREZZA

1. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n.
81/2008, con particolare riguardo alle circostanze ed agli adempimenti descritti agli artt. 95 e
96 ed all'allegato XIll del D.Lgs. 81/2008.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del
Consiglio del 12 giugno 1989 e del 24 Giugno 1992 alla relativa normativa nazionale di
recepimento, ai regolamenti di attuazione alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice e obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori
quindi periodicamente, a richiesta del Committente o del Coordinatore, liscrizione alla
camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi
applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi
assicurativi e previdenziali.

L’affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al
fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e
coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di
consorzio di imprese detto obbligo incombe allimpresa mandataria capogruppo. Il Direttore
Tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. 1l piano di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
Contratto d’Appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono
causa di risoluzione dei Contratto.

ART. .29 - SUBAPPALTO

1. Il subappalto & disciplinato dall'art.118 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.; i lavori sono

subappaltabili nella misura massima del 30%.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione

Appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che i concorrenti allatto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di
esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i
servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere
in cottimo;

b) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione
appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle
relative prestazioni, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, con
limpresa alla quale e affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione
temporanea, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata
da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, societa o consorzio.;

c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
I'affidatario trasmetta altresi la certificazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla
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prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei

requisiti generali di cui all'art. 38 del D.L. n.163/2006 e s.m.i.;

d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei
divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni.

3. Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati, con le modalita e nei

tempi stabiliti dall'art.118 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i, preventivamente dalla Stazione

Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore.

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) L'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi
risultanti dall'aggiudicazione, ribassati in misura non superiore al 20%;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di
tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori
subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e
per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con
I'appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per
le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla
Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta
denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
devono altresi trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici
previsti dalla contrattazione collettiva e/o certificazione di regolarita contributiva
(D.U.R.C)).

5. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il

subappaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto

le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate dal Regolamento;

in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, puo avvalersi di

imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui all' art. 118,

comma 2, punto 4) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i..

6. E’ vietato ancora all'Appaltatore, a horma della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, di affidare

in appalto ed in subappalto od in qualsiasi altra forma, anche a societa cooperative,

I'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera assunta e

retribuita dall’Appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del

servizio cui le prestazioni si riferiscono. E altresi vietato di affidare ad intermediari, siano
questi dipendenti, terzi o societd anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da
prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.

ART. 1.30 - RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALT O

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti di Umbra Acque per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando Umbra Acque medesima da ogni
pretesa dei subappaltatori 0 da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il Direttore dei Lavori e il Responsabile dei Procedimento, nonché il Coordinatore per
I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto Legislativo n. 81/2008,
provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilita del subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal Decreto Legge 29
aprile 1995, n. 139, convertito dalla Legge 28 giugno 1995, n. 246.
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ART. .31 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. Umbra Acque non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
'appaltatore € obbligato a trasmettere alla stessa Umbra Acque, entro 30 giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle
eventuali ritenute di garanzia effettuate.

ART. 1.32 - CONTROVERSIE

1. Per le riserve dellimpresa trovera applicazione I'art. 240 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i..

2. Nelle more della risoluzione delle controverse l'appaltatore non pué comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti da Umbra Acque.

3. Ove non si proceda all’accordo bonario come sopra disciplinato e I'’Appaltatore confermi le
riserve e comunque per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, la
competenza a conoscere spettera, ai sensi dell’art. 20 del Codice di Procedura Civile, al
giudice di Perugia.

ART. .33 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SU LLA MANODOPERA

1. L'appaltatore & tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in

materia, nonché eventualmente entrate in vigore nei corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente il Contratto Nazionale del Lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi
dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto a Umbra Acque dell'osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il
Contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia
stato autorizzato non esige I'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli
altri diritti di Umbra Acque;

d) é obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi.

2. In caso di inottemperanza, accertata da Umbra Acque o ad essa segnalata da un Ente

preposto, Umbra Acque medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e

procede a una detrazione del 10% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di

esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati,

destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui

sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non é effettuato sino a

guando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. Ai sensi dell'articolo 13 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. n.145/2000, in

caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora

'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o0 non contesti

formalmente e motivatamente la legittimitd della richiesta, Umbra Acque puo pagare

direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del Contratto.

ART. .34 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI
LAVORI

1. Umbra Acque ha facolta di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata
con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, in tutti i casi previsti
dagli artt.135 e 136 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., ed in particolare nei seguenti casi:
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a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza
giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal Contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
Contratto o violazione di horme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo dell’'opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui
al D.Lgs. 81/2008 od ai piani di sicurezza, integranti il Contratto, e delle ingiunzioni fattegli
al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del Procedimento o dai Coordinatore
per la Sicurezza. Il Contratto € altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore,
dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure
sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacitd di contrattare con la pubblica
amministrazione.

2. Nei casi di rescissione del Contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della
decisione assunta da Umbra Acque, ai sensi dell’art. 138 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., &
fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio e della raccomandata con avviso di
ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento
dello stato di consistenza dei lavori.
3. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata da Umbra Acque si fa luogo, in
contraddittorio fra Direttore dei Lavori e l'appaltatore 0 suo rappresentante ovvero, in
mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza
dei lavori, allinventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in
cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali,
attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione di Umbra Acque per
eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

ART. .35 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E AVVIAMENTO IM PIANTI

1. Al termine del completamento dei lavori l'impresa appaltatrice ne da immediata
comunicazione alla Direzione dei Lavori, tramite lettera raccomandata. Il Direttore dei Lavori
accerta, entro 60 giorni dalla comunicazione, con l'intervento dell'organo di collaudo che le
opere realizzate siano conformi alle prescrizioni contrattuali ed alle buone regole dell’arte. Il
Direttore dei Lavori, accertato quanto sopra, redige apposito verbale di ultimazione lavori.

2. In sede di accertamento, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta ad
eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal Direttore dei Lavori,
fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante.

In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista articolo 1.12 del
presente Capitolato, proporzionale allimporto della parte di lavori che direttamente e
indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque allimporto non
inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. A partire dalla data di ultimazione dei lavori iniziera il periodo di avviamento e gestione
controllata dell'intero impianto ed in particolare delle nuove sezioni dellimpianto per un
periodo di 120 giorni. In tale periodo I'lmpresa Appaltatrice dovra mettere a disposizione
personale , mezzi ed attrezzature, qualora necessario, per garantire la gestione delle nuove
fasi oggetto di appalto fermo restando che rimarranno a carico di Umbra Acque i soli oneri
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relativi a energia elettrica, consumi idrici, conversazioni telefoniche, reattivi ed ogni altra
fornitura necessaria all'esercizio dell'impianto.

Qualora la realizzazione delle modifiche e/o interconnessioni con le opere esistenti,
dovessero comportare un fermo dellimpianto o di sue fasi superiore a 2 giorni, queste
dovranno essere eseguite con I'impianto nuovo o le eventuali nuove fasi gia in funzione; in
guesto caso la gestione della nuova parte di impianto funzionante prima dell’inizio della fase
di gestione controllata, sara a carico dell'lmpresa.

Qualora l'opera realizzata interessi I'adeguamento o l'ampliamento di un impianto gia
esistente |'Appaltatore dovra gestire tutto l'impianto modificato, anche nelle parti che non
sono state oggetto di modifica od ampliamento.

Durante tale esercizio sperimentale, provvisorio, verranno sistematicamente eseguiti,
sempre a cura e spese dell’Appaltatore, i necessari controlli chimici, chimico-fisici e biologici
sulla qualita delle acque in ingresso ed in uscita, sui fanghi prodotti nonché gli accertamenti
tecnici onde controllare l'impianto nelle varie condizioni di funzionamento ed accertare la
completa rispondenza alle condizioni di contratto ed alle vigenti norme in materia di
depurazione delle acque reflue.

La durata del periodo di avviamento e gestione controllata sara dichiarata ultimata al
verificarsi delle seguenti condizioni:

—> almeno 4 delle ultime 6 analisi, minimo richiesto, eseguite sui campioni prelevati in
uscita dal depuratore sui parametri BOD5, COD, SS, Ntotale, Ptotale, NH4, NO2 e NO3
abbiano registrato la conformita ai requisiti di cui all’art. 11.3 del presente Capitolato
Speciale Prestazionale;

= la conformita di cui sopra si sia verificata sulle analisi relative agli ultimi tre campioni
prelevati in ordine di tempo;

—> almeno 2 delle 3 analisi complete di cui all’art. 1.36 del presente Capitolato Speciale
Prestazionale relativo ai parametri di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell'Allegato 5, parte 1lI, del
D.Lgs. 152/06 e s.mi. abbiano registrato la conformita ai requisiti di cui all’art. 1.3 del
presente Capitolato Speciale Prestazionale

In caso che dal complesso degli accertamenti e controlli svolti in tale fase di esercizio

provvisorio, risultasse qualche difetto o inefficienza funzionale dell'impianto, la Ditta

provvedera nel piu breve tempo possibile a rimuovere gli inconvenienti manifestatesi,
curando la ripetizione della prova sino ad esito favorevole; rimangono a totale carico della

Ditta fornitrice, tutti gli oneri per sostituzioni, riparazioni, ed eventuali integrazioni che

dovessero risultare necessarie per rendere l'impianto funzionante e collaudabile.

Al termini dei 120 giorni nel caso di riscontro positivo delle analisi o degli ulteriori 180 giorni il

Direttore dei Lavori dichiarera collaudabile I'impianto e trasmette tutta la documentazione

tecnica ed amministrativa alla Commissione di Collaudo per procedere con le operazioni di

collaudo.

A seguito della certificazione di collaudabilita dell'impianto, 'impresa provvede a consegnare

alla direzione dei lavori:

- duplice copia di tutti i disegni dell'impianto, As-Built, gli schemi funzionali, le
caratteristiche, le istruzioni di montaggio, smontaggio, funzionamento ed ogni altro
dettaglio utile relativo al materiale fornito.

- ogni certificato da richiedersi, a cura e spese della ditta appaltatrice, agli enti preposti al
controllo della sicurezza degli impianti conforme a quanto dispone la legislazione vigente
alla data di quel verbale.

Tanto nel corso dei lavori che dopo l'ultimazione, resta in facolta delllAmministrazione di

disporre I'utilizzo e l'esercizio parziale o totale delle opere senza che I'Appaltatore possa

opporsi o avanzare richieste di alcun genere.

Nel periodo di gestione controllata avviene contestualmente la formazione di personale di

Umbra Acque a riguardo degli aspetti di processo, impiantistici meccanici ed elettrici; in tale

periodo I'lmpresa dovra garantire la presenza di istruttori qualificati nei vari settori per

almeno due ore al giorno e cinque giorni la settimana.
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La formazione sara registrata su un registro giornaliero firmato dagli istruttori e dagli allievi.

ART. .36 - COLLAUDO

Il collaudo dei lavori dovra essere effettuato in aderenza ai contenuti di cui all’'art.141 del
D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., in particolare:

1.

Data la particolare complessita dell’'opera, il certificato di collaudo sara emesso entro il
termine massimo di 60 giorni a partire dalla data di dichiarazione di collaudabilita rilasciata
dal Direttore dei Lavori, dichiarazione prevista al comma 3 del precedente Art. 1.35.
Durante I'esecuzione dei lavori Umbra Acque puo effettuare operazioni di controllo volte a
verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a
quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente disciplinare e norme integrative,
Capitolato Speciale e nel Contratto.

L'Appaltatore dovra, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli
operai ed i mezzi d'opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino
resi necessari per i saggi eventualmente eseguiti. Dovra fornire altresi I'energia
necessaria (anche generata in posto) all'esecuzione di prove e verifiche varie nonché
I'acqua occorrente, anche con approvvigionamenti eccezionali.

Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art. 227 del Regolamento
di cui al D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., I'Appaltatore sara tenuto ad eseguire tutti i lavori che il
Collaudatore riterra necessari, nel tempo dallo stesso assegnato, ove |'Appaltatore non
ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potra disporre che sia provveduto d'ufficio e la
spesa relativa, ivi compresa la penale per I'eventuale ritardo, verra dedotta dal residuo
credito ove capiente.

. Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalita di cui all'art. 229 del Regolamento di

cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i,, ha carattere provvisorio ed assumera carattere
definitivo all’atto della sua approvazione da parte di Umbra Acque, ovvero decorsi sei
mesi dalla data della relativa emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intendera
tacitamente approvato ai sensi dell’art. 141, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Modalita per la esecuzione del collaudo

Il collaudo dovra essere effettuato secondo le modalitd di seguito riportate, in quanto
necessarie:

- verifica del progetto (calcoli strutturali, sezioni delle strutture, calcoli idraulici sezione
dei collegamenti);

- controllo dei requisiti dei materiali (certificazioni dei produttori, prelievo campioni e
controlli di laboratorio, controlli di campo);

- controllo delle opere (rispondenza geometrica al progetto, esame visivo delle opere
strutturali e non strutturali e delle. rifiniture, controllo funzionalita valvolame, ecc.
eventuali prove di carico delle strutture eventuale verifica cedimenti differenziali,
verifiche della tenuta idraulica, verifica profilo idraulico);

- qualita delle opere in cemento armato, soprattutto nei riguardi della loro durabilita e
resistenza (V. norma UNI 9858, recepita dal DM 9/1/96, che definisce criteri di
valutazione dei rischi di degrado del calcestruzzo e misure preventive da adottare);

- durabilita delle strutture metalliche con adeguate protezioni delle superfici;

- verifica al galleggiamento dei vari manufatti;

- verifica dei cedimenti delle costruzioni, per le strutture che impongono un consistente
stato tensionale nel terreno (vasche con grande battente d'acqua, di digestori
anaerobici, ecc.) per i manufatti a forte sviluppo areale o con geometrie allungate;

- controllo statico delle tubazioni o pezzi speciali, nel caso di esecuzione in opera;

- Verifica della tenuta idraulica dei manufatti e delle condotte (DM 16/11/1999);

La prova della tenuta idraulica delle opere in cls, dovra essere effettuata prima del relativo
eventuale reinterro 0 messa in esercizio e si articolera nelle seguenti fasi:
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1. Riempimento dell'opera con acqua.
Tale riempimento dovra avvenire lentamente ed il livello finale dovra raggiungere
ma non superare il livello massimo previsto in progetto per l'opera in esame.
2. Assorbimento.
Appena completato il riempimento si lascera che il calcestruzzo assorba acqua
fino asaturazione. Tale periodo viene fissato nella misura di 24 ore a partire dal
termine dell'operazione.
3. Controlli.
Ogni 24 ore verra misurato il nuovo livello del liquido e, tenendo conto di una congrua
tolleranza dovuta alla pioggia e all'evaporazione, paragonato a quello in precedenza rilevato.
Tale periodo viene fissato in 7 giorni a partire dal termine dell’operazione di assorbimento.
Durante lo stesso periodo si esamineranno le superfici esterne ispezionabili.
L'opera in oggetto superera favorevolmente il collaudo idraulico se la D.L. giudichera
accettabili le variazioni di livello del liquido e se le superfici esterne non presenteranno
alcune perdite visibili.
In caso di perdite o trafilamenti di liquido da tali elementi, si provvedera alla loro completa
eliminazione con interventi effettuati sulla superficie a diretto contatto con il liquido. Non sono
ammessi, tassativamente, gli interventi effettuati dall'esterno.
Al completamento degli interventi stessi verra ripetuta la prescritta prova idraulica.

- Verifica funzionalitd dei collegamenti idraulici o del biogas, compreso il controllo degli
organi di intercettazione (valvole, paratoie, ecc.) e dei pezzi speciali presenti lungo il
piping (valvole di non ritorno, valvole di sfiato, valvole di sicurezza, valvole di regolazione,
ecc.);

- Verifica del profilo idraulico dell'impianto; verifica dei collegamenti idraulici collegata alla
verifica dei cedimenti delle costruzioni.

- Verifica degli impianti elettrici (sia in corso d'opera sia ad impianto realizzato);

- Verifica delle apparecchiature elettromeccaniche, con lo scopo di definire la rispondenza
in termini prestazionali e di affidabilitd di ogni singola macchina alluso per cui é stata
installata. La condizione primaria, quindi, € quella di poter verificare che ogni macchina
abbia le caratteristiche conformi al suo utilizzo, sia compatibile con I'ambiente in cui opera
e che sia installata correttamente;

- Verifica della strumentazione e degli impianti di automazione;

- Controllo delle verniciature e delle protezioni anticorrosive;

- Produzione di fanghi, grado di stabilizzazione e umidita d e'gli stessi nelle diverse sezioni
di trattamento;

- Verifica della capacita dei sistemi di fornitura dell'ossigeno nei comparti biologici;

- Verifiche idrodinamiche (individuazione dello schema di flusso, di eventuali by-pass e
volumi morti per i diversi comparti delle linea acque e della linea fanghi);

- Verifica delle caratteristiche di sedimentabilita del fango biologico e delle condizioni di
carico della sedimentazione finale;

Le caratteristiche del liguame in ingresso e uscita e i rendimenti epurativi dei diversi
comparti, saranno determinati attraverso il prelievo di campioni medi ponderati nell'arco di 24
ore.

Nel periodo di gestione provvisoria della durata di 120 giorni, saranno prelevati i seguenti
campioni in ingresso e uscita.

Parametri da analizzare

. NO3,
Impianto Numerq camplont | gops | cob SS [N Totale P NO2 e
minimo Totale
NH4
La Trova 6 X X X X X X
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Allo scarico dovranno essere inoltre effettuati in aggiunta a quanto sopra n. 3 campionamenti
con la ricerca di tutti i parametri previsti dalle Tabelle 1, 2 e 3 di cui & previsto il rispetto,
come da Capitolato Prestazionale.

Documenti da predisporre alla firma del collaudo fi nale:

- Controllo installazioni e dispositivi contro le scariche atmosferiche
- Verifica impianti messa a terra

- Verifica installazioni elettriche in luoghi pericolosi

- Dichiarazione di conformita degli impianti elettrici

Documento  |Controllo impianto messa a terra e contro i contatti diretti ed indiretti

Soggetto ISPEL dipartimento periferico competente per territorio.

competente |Denuncia entro 30 giorni dalla messa in servizio dell'impianto

Struttura Tutte le apparecchiature elettriche

Descrizione |L'installatore,deve eseguire la prima verifica, per controllare la corrispondenzal
normativa.

Riferimenti  |Art. 2 dM 12 settembre 1959 dM 15 ottobre 1993 Art. 7 legge n. 46/1990
normativi

Documento  Dichiarazione di conformita degli impianti elettrici

Soggetto Installatore abilitato
competente
Struttura Impianti elettrici

Descrizione |L'installatore attraverso il rilascio della dichiarazione di conformita attesta che|
I'impianto elettrico da lui realizzato e conforme a quanto disposto dalla regola
d'arte.

In relazione alle diverse tipologie degli impianti odei locali interessati dai lavori
puo risultare necessario il progetto redatto da un tecnico abilitato.

Riferimenti legge n. 46/1990

normativi

DOCUMENTI RELATIVI ALLE MACCHINE

Documento |Documenti per macchine marcate CE

Soggetto Costruttore o un suo rappresentate nell'Unione Europea ISPESI, dipartimento
competente |periferico 0 competente per territorio per gli apparecchi di sollevamento ad
azionamento non manuale con portata superiore a 200 Kg.

Struttura apparecchi di sollevamento e macchinari

Descrizione |Le macchine marcate CE devono essere in possesso, oltre che della
targhetta riportante il marchio CE, dei seguenti documenti:

Dichiarazione di conformita

Libretto di uso e consumo

Riferimenti dPR n. 459/1996

normativi

Ogni altro documento che I'A.T.l., la Regione déitibria, la Provincia potra richiedere per
I'autorizzazione all’'esercizio e allo scarico.

- Garanzia dei dispositivi

L'Appaltatore, dovra presentare prima del collaudo, una garanzia totale sui macchinari,
materiali € montaggio per le prime 6.000 ore di regolare esercizio, ma non oltre i 12 mesi
dalla data del certificato di ultimazione.
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E' inteso che in tale periodo tale garanzia impegnera i fornitori a modificare o sostituire, a
loro cura e spese, nel piu breve tempo possibile, ma compatibilmente con le esigenze di
servizio, tutte quelle parti che venissero riconosciute difettose per errore di progetto, di
costruzione, di montaggio od imperfezione di materiali, € consumo anomalo, sempre che cio
non dipenda da consumo naturale dovuto al normale esercizio.

Qualora la costruzione dell'impianto, comporti I'impiego di apparecchiature, dispositivi 0
sistemi costruttivi soggetti a brevetto, I'Appaltatore sara tenuto a rispettare le norme vigenti in
materia, regolarizzandone i rapporti con i detentori del brevetto medesimo.

Inoltre a partite dalla data del verbale di collaudo provvisorio delle opere, Umbra Acque si
riserva la facolta di riparare o sostituire conformemente ai suoi interessi, le apparecchiature o
parti di esse brevettate o0 meno e di procurarsi, nel modo che riterra opportuno, le parti
necessarie alla riparazione o alle sostituzioni, restando convenuto che dette riparazioni o
sostituzioni sono a carico dei fornitori sino alla scadenza delle garanzie.

ART. 1.37 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLA UDO

1. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo finale delle opere, la
manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovra essere fatta a cura e spese
dell'Appaltatore.

2. Per tutto il periodo intercorrente fra I'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori
responsabilita sancite dall'art.1669 C.C., I'Appaltatore € quindi garante delle opere e delle
forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle
prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi
anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione
dovra essere eseguita nel modo piu tempestivo, con le dovute cautele e segnalazioni di
sicurezza ed in ogni caso, sotto pena dintervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla
Direzione Lavori.

ART. .38 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. Umbra Acque si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Qualora Umbra Acque si avvalga di tale facolta, che verra comunicata all'appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare
compensi di sorta.

3. Egli puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte di Umbra Acque avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile del
Procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora Umbra Acque non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
l'ultimazione del lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed é altresi tenuto alla
manutenzione conservativa dell'impianto fino allapprovazione del certificato di collaudo
emesso.

ART. 1.39 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL L'APPALTATORE

1. Oltre gli oneri di cui agli artt. 5, 6, 7, 8 e 14 del Capitolato Generale (D.M. 145/2000), ed
agli altri specificati nel presente Capitolato Speciale Prestazionale - Capitolato d’Oneri, sono
a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
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- La formazione del cantiere e I'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese
guelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuita delle
comunicazioni, honché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.

- L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entita
dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento
dei lavori.

- L'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati,
armature, centinature casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e
smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in
genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o0 aggettanti su spazi pubblici o privati,
dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento &€ compresa altresi
un‘adeguata illuminazione del cantiere.

- La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove
necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza.

- L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di
notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterra
indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuita del
traffico. | segnali saranno conformi alle disposizioni del Testo Unico delle Norme della
Circolazione Stradale e del relativo Regolamento di esecuzione.

- La vigilanza e guardiania del cantiere, nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia diurna
che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso
(siano essi di pertinenza dell’Appaltatore, dellAmministrazione, o di altre ditte), nonché
delle opere eseguite od in corso di esecuzione e delle piantagioni. Tale vigilanza si
intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra
l'ultimazione ed il collaudo, salvo I'anticipata consegna delle opere a Umbra Acque e per
le opere consegnate.

- La prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario
provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo
'Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme di Leggi e dei
Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei lavori.

- La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento
provvisionale.

- La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei
servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori.

- | locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla
Direzione, la quale disporra anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione.
Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono)
facendosi carico all'Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di
manutenzione.

- La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del
personale di assistenza.

- La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi
prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato.

- Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua,
elettricita, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e
I'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.

- La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti,
rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche
in corso d'opera, contabilita e collaudo dei lavori.

- Lariproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione.

- Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentisi alle opere in genere.

- Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni,
autorizzazioni per: opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati,
apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi,
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attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per

tasse, diritti, indennita, canoni, cauzioni, ecc.

- In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o
contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.

- La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che
venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provwedendosi a proprie spese con
opportune opere provvisionali o provvisorie deviazioni.

- Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori arrecati a
proprieta pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni Umbra Acque ed il
suo personale.

- La fornitura di cartelli indicanti denominazione dellopera, fonte di finanziamento
nominativi progettisti e D.L., impresa, importo dell'opera e durata dei lavori. Le dimensioni
di detti cartelli e la loro ubicazione verranno stabilite dalla D.L..

- La fornitura di notizie statistiche sullandamento dei lavori, per periodi quindicinali, a
decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di
seguito:

a) Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della
quindicina, con le relative ore lavorative.

b) Genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si & lavorato e cause
relative. Dette notizie dovranno pervenire alla Direzione non oltre il mercoledi
immediatamente successivo al termine della quindicina.

- L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione
di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o
dal cantiere, in generale.

- La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli
scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali.

- L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero
richiesti dalla Direzione Lavori.

- L'approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile e con le necessarie
attrezzature, che 'Amministrazione ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale
addetto. In particolare, per i movimenti di terra, tale laboratorio dovra essere provvisto
della seguente attrezzatura:

a) per le analisi granulometriche, a mezzo vagliatura meccanica: una serie di setacci della
serie U.N.l,, due bilance tecniche aventi rispettivamente portata di Kg. 10 (con
approssimazione al grammo) e di 200 grammi (con approssimazione al centigrammo),
una stufetta da campo per temperatura fino a 120°C., oltre gli accessori.

b) per la determinazione dei limiti di liquidita, plasticita e ritiro: gli appositi apparecchi di
Casagrande con relativi accessori.

c) per la determinazione della densitd massima, dell'umidita ottima e della percentuale dei
vuoti: apparecchio Proctor Standard e modificato, con relativi accessori;

d) per la determinazione della densita in sito, umidita e percentuale dei vuoti: apparecchi
usuali idonei.

- L'esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi e relative spese che
venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o
presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle
opere, in corrispettivo a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.

- La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla
Direzione Lavori e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.

- Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed Il
collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od
infortuni.

- L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e
sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per
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le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato Speciale
Prestazionale - Capitolato d’Oneri.

L'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale
dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature,
opere provvisionali ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il
tempo occorrente all'esecuzione dei lavori e delle forniture scorporate.

La fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti dalla
Direzione Lavori e comunque non inferiori a due per ogni stato di avanzamento, nel
formato 18 x 24.

L'assunzione di un Direttore del cantiere, ove I'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella
persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all’Albo di
categoria, e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere. Il nominativo ed il
domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima
dell'inizio dei lavori.

La calcolazione di tutti gli impianti compresi nell'appalto e la relativa progettazione
esecutiva, compresa ogni incombenza e spesa per denuncie, approvazioni, licenze,
collaudi, ecc. che al riguardo fossero prescritti.

La calcolazione delle strutture resistenti e la relativa progettazione esecutiva, con gli oneri
di cui sopra, fermo restando che l'approvazione del progetto da parte della Direzione
Lavori non solleva I'Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive
competenze, dalla responsabilita relativa alla stabilita di dette opere.

Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai,
mensole, rampe, ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore;
I'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali, operai
e strumenti) per I'esecuzione di tali prove e verifiche.

Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la
rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti
nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfrabbricidi,
calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.

Le spese per i collaudi tecnici prescritti dall’Amministrazione o per legge per le strutture e
gli impianti.

Le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore o i
Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali
ripristini.

Le spese di contratto ed accessorie e cioé tutte le spese e tasse, nessuna esclusa,
inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari,
le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.

SICUREZZA:

Per i lavori che non rientrano nella disciplina del D. LGs. 81/2008 I'Appaltatore avra

1'obbligo di predisporre il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori prima

della stipula del contratto: detto piano sara messo a disposizione dei rappresentanti della
sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

Per i lavori che rientrano invece nella disciplina del decreto legislativo citato, I'Appaltatore

avra l'obbligo, a norma dell'art. 131 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., entro trenta giorni

dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di redigere e consegnare
all'Amministrazione:

1. eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e
dell’eventuale Piano Generale di Sicurezza;

2. un Piano Operativo di Sicurezza, redatto in conformita a quanto disposto dall’allegato
XV del D.Lgs. 81/2008 per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da
considerare come piano complementare di dettaglio dei piani di cui al punto 1) o del
piano di cui al primo capoverso. Tultti i piani superiormente individuati faranno parte del
contratto di appalto o di concessione. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da
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parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno
causa di risoluzione del contratto.

- L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, potra presentare al
Coordinatore per l'esecuzione proposte di modifiche od integrazioni al piano od ai piani
trasmessi dallAmministrazione, per esigenze di adeguamento tecnologico o di rispetto di
eventuali norme disattese. Esso inoltre, durante l'esecuzione dell’opera osservera le
misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e curera in particolare gli
aspetti e le incombenze di cui all’art. 95 e 96 del medesimo Decreto:

a) adottera le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII del D. Leg.vo
n.81/2008;

b) curera le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso,
coordinamento con il responsabile dei lavori;

c) curera che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano
correttamente;

- La redazione ovvero l'accettazione e la gestione da parte dell’Appaltatore e delle imprese
aventi comunque titolo ad operare in cantiere, dei piani di sicurezza e coordinamento
costituira adempimento delle norme previste dall’'art. 28, del D.Leg.vo n. 81/2008 e s.m.i.

- Il Direttore dei lavori, il Direttore tecnico del cantiere ed il Coordinatore per I'esecuzione
dei lavori vigileranno sull'osservanza del o dei Piani di sicurezza.

- Sirichiama anche il D.L. 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la
gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro (Min. Int. e Lav.).

- Infine I'Appaltatore curera che sia affissa in cantiere copia della notifica preliminare di cui
all'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008 e la trasmissione del Piano di Sicurezza alle imprese
esecutrici ed ai lavoratori autonomi (art. 101).

- Nello svolgere tali obblighi I'Appaltatore deve instaurare un corretto ed efficace sistema di
comunicazione con il Committente ovvero con il Responsabile dei lavori, con i coordinatori
per la sicurezza e tutti i lavoratori a lui subordinati.
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1.

CAPO Il - NORME TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIO NE E
COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI

ART. Il.1 - DESCRIZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE, DEI VINCOLI
CONNESSI CON LE OPERE ESISTENTI E MIGLIORIE DA APPO RTARE
AL PROGETTO PRELIMINARE A BASE DI GARA

Il presente appalto integrato complesso ha per oggetto la progettazione definitiva ed
esecutiva e la realizzazione delle opere di “Riordino del sistema di depurazione nel
Comune di Citta della Pieve; sostituzione laguna ae rata con impianto a fanghi
attivi 7, il tutto secondo le indicazioni del progetto preliminare posto a base di gara.

In particolare, I'appalto ha per oggetto:

Linea acque

* Misura della portata in ingresso

« Campionatore automatico in ingresso

 Grigliatura fine

» Dissabbiatura e disoleatura

« Sfioro delle acque di pioggia

« Misura della portata sfiorata

» Trattamento biologico composto da denitrificazione ed ossidazione-nitrificazione
« Sedimentazione secondaria e ricircolo fanghi

» Trattamento di rimozione del fosforo

« Filtrazione effluente finale

» Debatterizzazione effluente finale con UV

« Disinfezione finale con ipoclorito di sodio (di emergenza / riserva)
e Misura della portata finale

« Campionamento automatico finale

Linea fanghi

* Pre ispessimento dei fanghi

« Digestione aerobica dei fanghi

« Post ispessimento dei fanghi

 Disidratazione meccanica dei fanghi mediante centrifuga

L'ubicazione degli impianti e delle opere annesse e quella risultante dal progetto
preliminare, posto a base del presente appalto integrato complesso, che deve intendersi
allegato e parte integrante alle presenti norme integrative del Capitolato Speciale
Prestazionale — Capitolato d’Oneri d'Appalto.

Saranno prese in considerazione offerte migliorative delle soluzioni tecniche individuate
nel progetto preliminare, che consentano di ottenere, nel rispetto dei parametri previsti
dalla normativa vigente e richiamati al successivo art. 1.3, migliorie ed economie di
realizzazione e/o di gestione.

In particolare le migliorie al progetto preliminare e la progettazione definitiva non
potranno, ancorché motivate, andare ad occupare maggiori superfici rispetto al perimetro
di progetto individuato dal progetto preliminare.
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Inoltre la natura “"chiavi in mano" dell'appalto concorso, di cui al bando di gara, al
disciplinare ed al presente Capitolato Speciale Prestazionale - Capitolato d’Oneri |,
implica che, oltre alle opere sopra descritte previste nel progetto preliminare posto a base
di gara, sono da intendersi comprese tutte le eventuali ulteriori opere e migliorie
proposte, di cui al precedente comma, necessarie alla perfetta esecuzione a regola d'arte
degli impianti e delle opere, ancorché non descritte negli elaborati costituenti il progetto
preliminare.

ART. 1.2 - CARATTERISTICHE DELLE ACQUE REFLUE IN INGRESSO
ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE

| parametri principali che descrivono la qualita delle acque reflue in ingresso al depuratore
di Citta della Pieve - La Trova sono stati definiti sulla base delle analisi effettuate dal
Gestore e dai dati di bibliografia.

| valori relativi alle portate in ingresso sono stati determinati sulla base delle previsioni degli
strumenti di programmazione Regionali, nonché sui dati disponibili presso I'impianto.
Pertanto per il dimensionamento delle fasi di processo l'impresa dovra prendere a
riferimento i dati di progetto cosi come riportati nella relazione tecnica del progetto
preliminare.

ART. I1.3 - REQUISITI QUALI - QUANTITATIVI DELLE A CQUE TRATTATE IN
USCITA DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE

Le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque depurate dallimpianto di Citta della
Pieve - La Trova dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa attualmente vigente e
costituita da:

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.mMNbrme in materia ambientale”

Deliberazione della Giunta Regionale 24 aprile 201. 424 e s.m.i* Aggiornamento
della Direttiva tecnica regionale: Disciplina deggtarichi delle acque reflue”

Piano di Tutela delle Acque dell’'Umbria di cui allaDeliberazione del Consiglio regionale
n. 357 del 1° dicembre 2009

In particolare lo scarico dovra rispettare i valori limite di cui alle Tabelle 1(media giornaliera),
Tab. 2 (media annuale) dell’allegato 5 alla parte Ill del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e i valori
limite di cui alla Tabella 3, allegata allo stesso Decreto, per i restanti parametri.
Relativamente alle Tabella 1 e 2, per ogni parametro dovra essere garantito il rispetto sia per
il valore concentrazione che per il valore percentuale di abbattimento.

Per il parametro Escherichia Coli dovra essere rispettato il valore guida di 5.000 UFC/100 ml.
Si specifica che comunque, indipendentemente dal rispetto dei limiti di cui sopra, la proposta
formulata dal concorrente non potra essere peggiorativa rispetto al progetto preliminare.

ART. Il.4 - CONTENUTO ELABORATI PROGETTUALI TECNIC O ECONOMICI

Il progetto definitivo dovra essere redatto nel rispetto delle prescrizioni contenute nella
parte 11l del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. dall'art. 24 all'art. 32 compresi, e comprendere ogni
elemento necessario o semplicemente opportuno per la perfetta esecuzione a regola d'arte
dei lavori oggetto dell'appalto.
In particolare, esso dovra contenere i seguenti elaborati:

» Relazione Descrittiva
La relazione descrittiva deve fornire i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto
alle finalita dell'intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e
dei benefici attesi. In particolare la relazione descrive i criteri utilizzati per le scelte
progettuali, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri
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di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la
sicurezza, la funzionalita e I'economia di gestione;
* Relazioni Tecniche Specialistiche
Il progetto definitivo oltre a contenere le relazioni tecniche specialistiche, quali la relazione
geologica, geotecnica, idraulica e idrologica dovra contenere:
- Relazione di calcolo del processo depurativo estesa a tutte le fasi che compongono
l'impianto;
- Relazione che descriva nel dettaglio le modifiche apportate al sistema di gestione e
telecontrollo in funzione delle proposte progettual;
- Relazione sui rendimenti delle macchine di nuova installazione e sui costi di gestione
dell'impianto con esplicitazione dei dati garantiti.
In questo elaborato, per una valutazione di quanto proposto dallimpresa con le scelte
tecnologiche e di processo, dovranno essere definiti e forniti tutti gli elementi che concorrono
alla formazione dei costi di gestione di tutte le fasi di processo presenti nellimpianto di
depurazione, incluse quelle esistenti. Tali determinazioni dovranno essere esplicitate
attraverso:
a) Schemi guantificati
Per I'impianto di depurazione nel suo complesso dovra essere fornito lo schema a blocchi
quantificato con riportato per ogni sezione di processo, i flussi di materia:
- acqua in ingresso ed uscita;
- reagenti immessi;
- fanghi prodotti,
In particolare dovranno essere indicati i pesi dei fanghi prodotti giornalmente, nonché |l
tenore di secco coi quali verranno inviati allo smaltimento.
Nello stesso elaborato dovra infine essere riportato:
- I'elenco completo delle utenze elettriche con relative potenze installate ed assorbite,
nonché le ore di servizio effettivo previste durante il funzionamento giornaliero
dell'impianto relativamente alle nuove installazioni e a quelle eventualmente esistenti;
b) Stima dei costi di manutenzione ordinaria
| dati sopra riportati, oltre a rappresentare un elemento di valutazione del progetto offerto
dall'impresa, costituiranno parametri di riferimento per le verifiche in fase di collaudo degli
impianti e sono da considerarsi vincolanti per il positivo esito dello stesso.
Qualora durante l'avviamento e collaudo si riscontrassero delle difformita significative, che
comportino maggiori oneri di gestione per I'Ente Appaltante, quest'ultimo si riserva di
rifiutare, in tutto o in parte, la fornitura.
* Rilievo planoaltimetrico _ di dettaglio di tutte le aree oggetto dell'intervento in scala
adeguata alle necessita di redazione degli elaborati del progetto definitivo.
* Elaborati grafici
Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dell'intervento da realizzare. Essi
individuano le caratteristiche delle fondazioni e sono redatti nelle opportune scale in
relazione al tipo di opera o di lavoro, puntuale o a rete, da realizzare.
1. Per i lavori e le opere puntuali i grafici sono costituiti da:
a) planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500
b) planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento,
corredata da due o piu sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell'intervento,
anche in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la
realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di
fabbrica.
c) almeno due sezioni, trasversale e longitudinale in scala non inferiore a 1:100
d) elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque non
inferiore a 1:200 atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali.
e) schemi funzionali e dimensionamento di massima degli impianti;
f) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:200, in cui sono riportati i tracciati
principali delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi
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apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in
modo da poterne determinare il relativo costo;
2. Per i lavori e le opere a rete i grafici sono costituiti da:

a) planimetria in scala non inferiore a 1:2.000 con le indicazioni delle curve di livello delle
aree interessate dall'intervento, con equidistanza non superiore a un metro, dell'assetto
definitivo dell'intervento e delle parti complementari. Se sono necessarie piu
planimetrie é redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:5.000;

b) profili longitudinali in scala non inferiore a 1:200 per le altezze e 1:2.000 per le
lunghezze e sezioni trasversali;

c) piante, sezioni e prospetti in scala non inferiore a 1:100 di tutte le opere d'arte,
manufatti e opere speciali comungue riconducibili ad opere puntuali.

Gli elaborati grafici di cui sopra dovranno contenere, inoltre, specifici elaborati atti a
soddisfare le esigenze di cui all'art. 15, comma 7, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

* Studi di impatto ambientale
Lo studio di impatto ambientale dovra essere redatto secondo le norme tecniche che
disciplinano la materia e dovra essere predisposto contestualmente al progetto definitivo
sulla base dei risultati della fase di selezione preliminare dello studio di impatto ambientale,
nonché dei dati e delle informazioni raccolte nellambito del progetto stesso anche con
riferimento alle cave e alle discariche.

* Calcoli preliminari delle strutture e degli impia nti
| calcoli preliminari delle strutture e degli impianti devono consentirne il dimensionamento e,
per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle
caratteristiche.
| calcoli degli impianti devono permettere, altresi, la definizione degli eventuali volumi tecnici
necessari.

* Disciplinare descrittivo e prestazionale deqli el ementi tecnici
Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i
contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene,
inoltre, la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle
principali dimensioni dell'intervento, dei materiali e di componenti previsti nel progetto.
Sara comungue facolta dell’Appaltatore integrare gli elaborati minimi sopra indicati con tutti
gli elaborati, schemi grafici, relazioni e quant’altro ritenesse necessario al fine di esplicitare
meglio la proposta progettuale che intende offrire a base di gara.

» Computo metrico estimativo e quadro economico
Il progetto definitivo deve infine contenere, come indicato all'art. 24 del D.P.R. 207/2010 e
s.m.i., il computo metrico estimativo ed il quadro economico, come descritti al successivo art.
32 dello stesso DPR 207/2010. Nella stesura del computo metrico si dovra far riferimento
allElenco Prezzi pubblicato dalla regione dellUmbria e vigente al momento della
pubblicazione del bando, salvo I'inserimento di nuovi prezzi che dovranno essere supportati
da idonea analisi.
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