

COMMISSIONE DI GARA

VERBALE DI GARA DEL 01/02/2010

Seduta di insediamento e valutazione regolarità offerte

buste "A - Documentazione"

OGGETTO: "Procedura aperta per l'appalto dei lavori di ampliamento e potenziamento impianto di depurazione di Ponte Valleceppi – 2° stralcio – collettori fognari, nel territorio del Comune di Perugia – Loc. Ponte Valleceppi, Ponte Rio, S.Egidio, Lidarno e Collestrada"


* * *

PREMESSO:

- che UMBRA ACQUE S.p.A. ha indetto una procedura aperta di gara ai sensi della Parte III del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per le lavorazioni in oggetto, nel territorio del Comune di del Comune di Perugia – Loc. Ponte Valleceppi, Ponte Rio, S.Egidio, Lidarno e Collestrada, per un valore complessivo di €. 2.308.745,67 (IVA esclusa) di cui €. 263.856,65 quali oneri per l'attuazione dei piani relativi alla sicurezza;
- che è stata nominata la Commissione di gara, tra il personale dipendente di UMBRA ACQUE S.p.A., così costituita:
 - *ANTOGNELLI DOMENICO* - Presidente
 - *GIUSEPPE SOLIMENE* - Membro
 - *SIMONE MAGNA* - Membro

CONSIDERATO:

- che il Bando di gara è stato integralmente pubblicato in data 04/01/2010 nella G.U.R.I. – Serie Speciale relativa ai contratti pubblici, nell'apposita sezione del sito informatico della Regione



Umbria "www.regione.umbria.it" come previsto dal D.M. 20/2001, nel sito internet della Stazione Appaltante www.umbraacque.com unitamente alla documentazione complementare, nonché, per estratto, su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e uno dei principali quotidiani a diffusione locale ("La Nazione" - Edizione Nazionale e "La Nazione" - Edizione locale);

- che la data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 13:00 del giorno giovedì 28 gennaio 2010;
- che l'apertura delle offerte in seduta pubblica è stata fissata il giorno lunedì 1 febbraio 2010 alle ore 9:00 e seguenti.

OGGI, lunedì 1 febbraio dell'anno duemiladieci (01/02/2010) alle ore 9,00 presso la sede legale di Umbra Acque S.p.A. – Sala Assemblea - sita in Ponte S.Giovanni (PG) - Via G. Benucci n. 162, si è riunita al completo in seduta pubblica la Commissione di gara per l'apertura dei plichi di offerta pervenuti, iniziando con la valutazione della regolarità della documentazione amministrativa contenuta nelle buste contraddistinte dalla dicitura "A – Documentazione".

Per l'espletamento delle proprie funzioni la Commissione di gara si avvale di BURRINI Guido, CATALDI Simonetta, quali funzionari ausiliari dipendenti di UMBRA ACQUE S.p.A. non facenti parte della Commissione giudicatrice.

Entro il termine perentorio previsto sono pervenuti N° 64 plichi, che sono stati protocollati e numerati progressivamente secondo l'ordine di arrivo, ad eccezione di quello relativo all'Impresa EDILTEVERE S.P.A. che è stato contrassegnato con il numero 34/b:



N. ditte	N. busta	Denominazione Ditta
1	1	F.LLI FANGANO s.a.s.
2	2	T. & C. S.r.l.
3	3	MENALE CARBONE COSTRUZIONI S.r.l.
4	4	ATI: IMPRESA CORBP (Capogruppo) BRETTO OPERE PUBBLICHE Srl. (Mandante)
5	5	TRALICE COSTRUZIONI S.r.l.
6	6	SEPRIM s.a.s.
7	7	I.G.M. S.r.l.
8	8	CONSORZIO PUBBLICI APPALTI a r.l.
9	9	K. C. COSTRUZIONI S.r.l.
10	10	FRANCUCCI S.r.l.
11	11	DAMATO APPALTI
12	12	GRUPPO ACQUE s.r.l.
13	13	CONSORZIO STABILE OLIMPIA
14	14	WATER Technology s.r.l.
15	15	ARCO LAVORI Soc. Coop. Cons.




Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

16	16	BIO COSTRUZIONI I S.r.l.
17	17	VALENTINI
18	18	IMPRESA PEMA s.r.l.
19	19	GRILLINI COSTRUZIONI S.r.l.
20	20	ATI: CO.M.AB (Capogruppo) Impresa L.V.C. snc. (Mandante)
21	21	IDROTECNICA S.r.l.
22	22	GRASSO S.r.l.
23	23	SOGEMONT S.r.l.
24	24	BREDOM COSTRUZIONI S.r.l.
25	25	OPERE PUBBLICHE & AMBIENTE SpA.
26	26	SE.COS S.r.l.
27	27	ATI: MARINO ANTONIO (Capogruppo)
28	28	PA.E.CO. S.r.l.
29	29	CON.AR.ED. Consorzio Artigiani Edili Soc. Coop.
30	30	ZACCARI COSTRUZIONI S.r.l.
31	31	SANNIO APPALTI Soc. Consortile a r.l.
32	32	ANFRADO S.r.l.




Handwritten signature and initials, possibly representing the author or reviewer of the document.

33	33	MASSARO COSTRUZIONI S.r.l.
34	34	G. & M. LAVORI S.r.l.
35	34/b	EDILTEVERE S.P.A.
36	35	CO.S.I.E. Consorzio Stabile
37	36	ABILS CONSORZIO STABILE
38	37	PROFILI COSTRUZIONI
39	38	BRUNELLI COSTRUZIONI
40	39	COGE S.r.l.
41	40	CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO Soc. Coop.
42	41	<u>ATI</u> : SANTA CHIARA S.r.l. (Capogr.) RONEL S.r.l. (Mandante)
43	42	TECNOAPPALTI s.c.p.l.
44	43	CO.GE.CA. & C. S.r.l.
45	44	SPA VALDARNO
46	45	ATI: PAOLACCI Srl. (Capogr.) OPERA COSTRUZIONI e TECNICA DEL TERRITORIO (Mandanti)
47	46	S.C.O.T. S.r.l.
48	47	C.R.I.F. S.r.l.
49	48	<u>ATI</u> : EDIL VULTURE S.r.l. (Capogruppo) Geom. G. BOCCHETTA (Mandante)



50	49	F.LLI TENERINI SERGIO E ALVARO S.n.c.
51	50	SPINELLI & MANNOCCHI S.r.l.
52	51	TECNOSTRADE S.r.l.
53	52	ATI: VIVENTI Srl. (Capogruppo) FERRETTI Srl. (Mandante)
54	53	ATI: SO.GE.L. Srl (Capogruppo) ING.PAVESI Spa ESSEGIEMME (Mandanti)
55	54	LAVORI GENERALI CONTESTABILE S.r.l.
56	55	ATI: G.M.P. (Capogruppo) CASAIOLI S.n.c. (Mandante)
57	56	CO.G.EDIL S.r.l.
58	57	ATI: BONDINI S.r.l. (Capogruppo) ASSISI STRADE (Mandante)
59	58	ATI: MACHEDIL S.r.l. (Capogruppo) A.S. SCAVI (Mandante)
60	59	GIOVANNINI COSTRUZIONI
61	60	PAGGI ADELMO
62	61	CALZONI SpA
63	62	GERVASI IMPIANTI srl
64	63	EDISTRADDE APPALTI srl





E' stato ammesso a partecipare alla seduta, dopo verifica del titolo a comparire e acquisizione di copia fotostatica dei relativi documenti d'identità, il seguente soggetto in rappresentanza delle rispettive Imprese concorrenti:

NOMINATIVO	TITOLO	IMPRESA RAPPRESENTATA	ORARIO PRESENZA
Gianluca Morelli	Procuratore Speciale	ATI: G.M.P. (Capogruppo) CASAIOLI S.n.c. (Mandante)	dalle 9:00 alle 13:30 dalle 14:30 alle 17:00

Il Presidente della Commissione comunica preliminarmente che per le motivazioni indicate nel Verbale di Gara del 26/01/2010, relativo alla "Procedura aperta per l'appalto dei lavori di realizzazione impianto di depurazione per pre-trattamento chimico-fisico reflui discontinui nel territorio del Comune di Città di Castello (PG) – Loc. Canonica", al numero 3 del sopra riportato elenco è stato inserito il plico di offerta dell'Impresa MENALE CARBONE COSTRUZIONI S.r.l..

La Commissione stabilisce, inoltre, che si provvederà ad aprire i plichi pervenuti nell'ordine di numerazione assegnato e che si procederà al momento dell'apertura di detti plichi a contrassegnare con il medesimo numero anche le buste in essi contenute, sia quelle relative alla documentazione amministrativa (contraddistinte dalla dicitura "A – Documentazione") che quelle relative all'offerta economica (contraddistinte dalla dicitura "B - Offerta Economica"). Si procederà così, conformemente a quanto disposto nel Disciplinare di Gara, dapprima alla verifica della documentazione amministrativa di tutti i concorrenti, accantonando le offerte economiche in ordine progressivo, che saranno poi aperte solo per quei concorrenti risultati in regola con la documentazione amministrativa presentata.




Ciò ricordato, la Commissione, riscontrata la regolarità esterna dei plichi, con la sola eccezione di quello contraddistinto con il N° 3 e per le motivazioni sopra indicate, provvede a siglare gli stessi e dà inizio all'apertura partendo dal plico contrassegnato con il n° 1. La Commissione procede così alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti seguendo il predetto ordine progressivo, arrivando al plico contrassegnato con il numero 50.

Alle ore 17:00 il Presidente sancisce la sospensione delle operazioni di gara, svoltesi in continuità alla presenza di tutti i componenti della Commissione, con la sola interruzione per la pausa pranzo dalle ore 13:30 alle ore 14:30, durante la quale tutta la documentazione di gara è rimasta all'interno della Sala Assemblea, sede della seduta pubblica di gara, chiusa e resa inaccessibile. Al termine della seduta pubblica il Presidente dispone altresì che tutti i documenti di gara, nessuno escluso, vengano conservati presso la sede della Stazione Appaltante in luogo chiuso e inaccessibile, rinviando al giorno 02/02/2010, alle ore 09:00, la ripresa delle operazioni per le risultanze finali delle verifiche sulla correttezza della documentazione contenuta nelle buste A – Documentazione e per la successiva apertura delle buste relative all'offerta economica (contraddistinte dalla dicitura "B - Offerta Economica") per i soli concorrenti risultati in regola con la documentazione amministrativa presentata.

Letto, approvato, sottoscritto.


IL PRESIDENTE

Domenico Antognelli



I MEMBRI

Giuseppe Solimene



Simone Magna

